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Instructivo para adquisición y presentación de pliego

El pliego se puede visualizar en el siguiente Link: https://www.bahia.gob.ar/compra/

En “Próximas Licitaciones” se puede ver todas las licitaciones que realizará el Municipio.

Ahí se indica el número de Suministro (o número de expediente) la fecha y hora de apertura de sobres y

también los archivos correspondientes a la totalidad del pliego Licitatorio.

La empresa interesada en participar de la licitación deberá comprar el pliego e imprimirlo desde el link

anteriormente mencionado

Una vez abonado el pliego, la contratista deberá presentar una copia del comprobante de compra en la

oficina del Departamento de Electricidad y Mecánica (calle Alsina N°65, Piso 1ro) o enviarla al siguiente E-

mail:  gasmunicipal@gmail.com. Es de suma importancia que se nos entregue este comprobante porque

debe incluirse en el expediente antes del acto licitatorio.

Al momento de realizar la descarga se podrá visualizar un archivo en donde se encuentra el pliego completo

de acuerdo al siguiente detalle: 

1) Planilla de Pedido de Cotización firmada por el jefe del Departamento

2)  Pliego de Bases y Condiciones

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO.

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.     

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES .

PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- MEMORIA DESCRIPTIVA

PRESUPUESTO OFICIAL.

PLANOS.

CONSTANCIA DE VISADO.

3) Se podrán incluir archivos con notas aclaratorias (como la presente).

El pliego deberá imprimirse en papel doble faz con excepción de los planos que deberán quedar impresos

en simple faz.

En  el  Departamento  de  Electricidad  y  Mecánica  se  entregarán  los  sobres  N°1  y  N°2  para  guardar  la

documentación de acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, por lo tanto la contratista

deberá acercarse a dicha oficina a retirar los mismos.

Cualquier consulta la puede realizar al E-mail:  gasmunicipal@gmail.com o a los teléfonos: 4594000, int:

2155, 2158 o 2344.

La presente deberá ser parte de la documentación presentada en el sobre N°1, rubricada por el Titular y el

Representante Técnico de la obra. 

mailto:gasmunicipal@gmail.com
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Obra: “REMODELACION DE INSTALACION ELECTRICA EN TRIBUNAL ORLA EN LO CRI-
MINAL FEDERAL – CHICLANA N°402.” 

Documentos que integran el Pliego de Bases y Condiciones:

(a) Formulario presentación de propuesta.

(b) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

(c) Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

(d) Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales.

(e) Pliego Único de Especificaciones Técnicas Particulares - Memoria Descriptiva.

(f) Presupuesto Oficial.

(g) Planos.

(h) Constancia de Visado.

 Apertura de la Licitación: día 15 de Octubre de 2024.

 Hora: 10:30 Hs.

 Valor del pliego: $ 270.000,00.





    

MODELO FORMULARIO Nº1 PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LICITACIÓN PÚBLICA O PRIVADA

Obra: Remodelación de instalación eléctrica en Tribunal Oral en lo Criminal Federal - Chiclana Nº 402

Presupuesto Oficial: $270.020.685,00  

Sr. Intendente Municipal:  

El  que  suscribe...........................................................................................................con  domicilio  real

en............................................................................................constituyendo  domicilio  legal  para  todas  las

obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................... de esta ciudad de

Bahía Blanca y domicilio electrónico en la casilla de correo ……………..……………. en el cual se tendrán

por válidas todas las notificaciones que emita la Municipalidad de Bahía Blanca, avalando con la firma del

Representante  Técnico..................................................................…  Título........................Matrícula

Nº..  ...............................de la Provincia de Buenos Aires Ley Nº ................................... ,   declara que ha

examinado y acepta en un todo el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Dpto. de Proyectos y

Obras, los Planos, Cómputos y Presupuestos Oficiales y demás documentos que integran este llamado a

Licitación, y que  ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo

que conoce las disposiciones de la  Ley 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su

reglamentación y, que para cualquier cuestión judicial  que se suscite derivada de esta propuesta, o de la

ejecución de la obra, se somete a la jurisdicción de los tribunales  ordinarios de la Provincia de Buenos

Aires, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,  comprometiéndose a

realizar las obras y conservarlas en un todo de acuerdo con lo establecido en la documentación  precitada y

proponiendo  llevarlas  a  efecto  con  un  AUMENTO  /  REBAJA  (táchese  lo  que  no  corresponda)

del..................................................... por ciento (...............................) con respecto al Presupuesto Oficial, lo

que hace un total de ...................................................................…. 

Asimismo, declaro mi voluntad de SOLICITAR/RECHAZAR (táchese lo que no corresponde) el  anticipo

financiero en los términos del art. 59 del PBCG, fijado el mismo en ……% del monto total del contrato. Por la

presente renuncio en este acto a la posibilidad de modificar mi voluntad. Declaro conocer esta oportunidad

como la  única  instancia  correspondiente  para  manifestar  mi  voluntad  frente  a  la  solicitud  del  anticipo

financiero.

OBSERVACIONES DEL PROPONENTE:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

 NOTAS:  

1.-En este formulario no se admiten raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas.  Bahía

Blanca.......... de .............................................. del 20…….-  

........................................................ ...............................................................  

Representante Técnico Proponente 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA

TITULO I 
BASES DE LICITACIÓN

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO         1°:   Objeto y aplicación del pliego. Es objeto del presente pliego, la
licitación, contratación y construcción de las obras públicas  por cuenta y orden  DEL
CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA  del Poder Judicial de la Nación Argentina, de
acuerdo con el Convenio de Cooperación suscripto el día 7 de Julio de 2023 entre el
mencionado organismo y la MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA.

El Convenio establece que la Municipalidad se compromete a ejecutar por cuenta
y orden del Consejo las obras publicas de adecuación y/o remodelaciones de las
instalaciones eléctricas en los edificios de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca y Sede del Tribunal en lo Criminal Federal,
contribuyendo el Consejo con las erogaciones para el financiamiento de las obras, bajo el
régimen de la Ley N.º 13.064 de Obras Publicas y con sujeción a las redeterminaciones

de precios de obra aprobado por Decreto PEN N.º 691/16..

Las obras serán financiadas con  recursos del  Poder Judicial  de la  Nación,  de
acuerdo con los presupuestos referenciales de cada una de las obras que fueron
realizados por la Dirección General de Infraestructura Judicial.
ARTÍCULO 2°: Glosario. En el presente pliego y en la documentación de los contratos
que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes
términos:
Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su
favor, hasta la firma del contrato.
Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del
precio de cada ítem del presupuesto.
Circular  Aclaratoria  con  consulta:  Las  contestaciones  del  Licitante  a  los  pedidos  de
aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.
Circular Aclaratoria sin consulta:  Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relación a la documentación licitatoria.
Comisión         Evaluadora  : Es el Órgano que examina todas las propuestas recibidas y
aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles.
Comitente: El MUNICIPIO que encarga la ejecución de la obra según constancias
obrantes en la documentación licitatoria.
Contrato: El instrumento legal escrito que firmado por el Sr. Intendente Municipal y por el 
ADJUDICATARIO, donde se estipulan los derechos y obligaciones que rigen las 
relaciones entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la CONTRATISTA y cuyas 
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran la obra 
Consorcios         de         cooperación  : Se denomina al mismo en este pliego, cuando dos o más 
personas físicas o jurídicas establecen una organización común para facilitar, desarrollar, 
incrementar o concretar operaciones conjuntas vinculadas a la obra pública, a fin de 
mejorar o acrecentar sus resultados.
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.
Día/s         hábil/es:   Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública 
Municipal
Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos 
y de la documentación técnica que forma parte del proyecto.
Documentación         licitatoria  : Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Bases y



Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra
documentación que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.
Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la función de
desempeñar  el  control,  la  revisión  y  extensión  de  los  certificados correspondientes  a
pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a
su vez lo atinente a la administración del contrato y a las comunicaciones con la
Contratista.
Interesado: Persona física o jurídica que adquirió el Pliego de la Licitación
Licitante: El órgano del Municipio que aprueba el llamado a licitación.
Mes: Período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, aplicándose el
régimen del art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Municipio: La Municipalidad de Bahía Blanca y sus órganos
Oferta:  Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta,
integrada generalmente por:  oferta económica y  compromiso de  mantenimiento  de la
propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan
de  certificación  y  curva  de  inversión;  y  en  general  todo  otro  documento  que  guarde
relación con aquélla, y que se ajusten a las condiciones de la licitación.-
Oferente:  La  persona  física  o  jurídica  que  presenta  una  propuesta  u  oferta  en  una
licitación.
"P.B.C.G.": Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
"P.B.C.P.": Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
"P.E.T.G": Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
“P.E.T.P”: Pliego de especificaciones Técnicas Particulares
Precios         Básicos  : Los precios vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de 
la fecha de cotización en el caso de contrataciones directas.
Presupuesto         Oficial  : Es el presupuesto original calculado como preventivo por el área 
técnica.-
Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Registro Municipal: Es el Registro Municipal de Licitadores de Obras Públicas. 
Representante     Técnico  : Profesional universitario y/o técnico con incumbencia acorde con 
las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los 
efectos técnicos.
Semana: Período de siete días corridos
Secretaria: Denominación de la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de 
Bahía Blanca
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato
para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. Todo otro término empleado en
la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y
la costumbre.
Subsecretaria: Denominación de alguno de los organismos jerárquicos dependientes de
la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Bahía Blanca
Supervisión Servicio técnico, legal y administrativo del Comitente
U.T.E.: Es la Unión Transitoria de EMPRESAS constituida con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 19.550, sus modificatorias y los art. 1463 y ccs. del Código Civil y Comercial.
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION y no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.-

Cuando se alude indeterminadamente a "la ley" debe entenderse que es la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº13.064.

ARTÍCULO 3°: Regla de Interpretación. Normas supletorias. El régimen jurídico que
regula la presente contratación es la Ley Nacional N.º 13,064 y N.º 12910 y sus decretos
reglamentarios.
Todas las disposiciones que se integran o vinculan con el presente Pliego, se
interpretaran, en base al orden de prelación que se determina en el presente artículo.
a) las disposiciones del presente Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
b) Las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho
administrativo.

ARTÍCULO  4°: Medios  de  notificación:  Las  resoluciones,  actos  administrativos  y/o
cualquier tipo de comunicación entre las partes, se notificaran por los medios previstos en
este  articulo y  lo  dispuesto  en el  Artículo  12º  y  en la forma que para  cada  caso en
particular establezca el P.B.C.P. Cualquier otro tipo de notificación será de ningún valor y
no producirá ningún tipo de efectos.

Son medios válidos de notificación los siguientes:
1) Notificación personal en el expediente firmando el interesado ante la autoridad 
municipal, previa acreditación de identidad
2) Cédula al domicilio denunciado o constituido, o electrónico.-
3) El correo electrónico (e-mail) denunciado por el oferente.-



4) Acta Notarial.
5) Telegrama Colacionado con copia certificada y aviso de entrega.
6) Carta Documento con aviso de entrega.
7) Ordenes de Servicios y notas de pedidos debidamente rubricadas
8) Notificación por Edictos

CAPÍTULO II 
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas. La contratación de obras
públicas se  hará sobre  la  base de uno de los siguientes sistemas:  a)  por  unidad  de
medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción
que se establezcan en regímenes especiales.

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida. Las obras se contratarán por el
sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en
el  presupuesto  oficial  y  de  los  precios  unitarios  establecidos  en  la  propuesta  por  el
adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación
contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida
con arreglo a su fin y a lo previsto en tal  documentación. Las cantidades o metrajes
consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su
cotización,  serán  reajustados  en  más  o  en  menos,  según  medición  de  lo  realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el  Artículo 87 del
presente pliego. Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por
triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto
oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado.  Las obras se contratarán por ajuste
alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta,
quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo
de  todos  los  trabajos  que,  sin  estar  expresamente  indicados  en  los  documentos  del
contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y
en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. El pliego
de bases y  condiciones particulares,  determinara el  reconocimiento  o  no  de mayores
costos no previstos.

ARTÍCULO 8: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.  Para
todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el Artículo 7º
del presente pliego. En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que
estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las
cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo
realmente ejecutado  y  certificadas  sus  diferencias  con  el  procedimiento  fijado  en  el
PBCP. En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras
por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTÍCULO 9: Contratación por coste y costas. Sólo en caso de urgencia justificada o
de conveniencia comprobada, se podrá contratar por este sistema, entendiéndose por
“coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos,
costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista. El comitente
abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber
incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.B.C.P. en concepto de beneficio.

CAPÍTULO III
PROPONENTES

ARTÍCULO 10: Capacidad legal.  Los proponentes deberán tener capacidad legal para
obligarse y estar inscriptos en el Registro Municipal de Licitadores de Obras Públicas y/o
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.
Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse.
Si  la  oferta  estuviera  formulada por  una sociedad  nacional  o  extranjera,  ésta  deberá
acompañarse con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en su caso
de que posee matrícula de comerciante, así como de que dichos documentos han sido
inscriptos en el Registro Público de Comercio.
La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de



garantía y conservación de las obras licitadas.
Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para
contratar en su nombre.

Las firmas oferentes que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de
Constructores  de  Obras  Públicas  en  la  especialidad  Ingeniería  Eléctrica  o  Ingeniería
Electromecánica, deben poseer una capacidad de contratación mínima establecida como
se describe en el Anexo I del P.B.C.P.

ARTÍCULO     11:   Capacidad técnica y financiera: El PBCP determinará para cada obra si
el proponente deberá acompañar capacidad técnica y financiera, así como también las
condiciones que la misma deberá reunir. Independientemente de la capacidad técnica
que los  proponentes  tuvieran  asignadas  por  el  Registro  de  Licitadores  Nacional  y/o
Provincial para la especialidad correspondiente a la obra a desarrollarse, el Municipio
podrá establecer la específica para la calidad de las obras a contratar a cuyos efectos
podrá otorgar una capacidad técnica financiera municipal.
La capacidad financiera que los proponentes tuvieran asignada por el Registro de
Licitadores y/o Proveedores Municipal y/o Nacional y/o Provincial, deberá cubrir el monto
necesario para responder al número de obras cuya adjudicación se aceptará. El
Municipio podrá  establecer  la  capacidad  específica  para  la  calidad  de  las  obras  a
contratar. La capacidad económica financiera y empresaria, se establecerá sobre la
base de los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en
poder del municipio y las informaciones que se requieran en el Pliego de Condiciones
Particulares.-

ARTÍCULO 12: Domicilio. Correo Electrónico. Domicilio Electrónico. En el momento
de la presentación de la oferta o antes de dicho acto, el interesado deberá constituir un
domicilio especial en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y un correo
electrónico, en el cual serán validas todas las notificaciones emitidas por la Municipalidad
de Bahía Blanca, y relacionadas con la licitación. El Municipio notificará a los oferentes,
interesados o contratistas en dicho domicilio o en su correo electrónico, no aceptándose
reclamos  al  respecto  por  el  incumplimiento  de  lo  aquí  establecido.  Si  los  modificara
deberá dar aviso a la Municipalidad y en el caso del domicilio hacerlo dentro de los límites
del Partido de Bahía Blanca. Antes de vencido el plazo de validez de su oferta, estos
avisos deberán comunicarse en forma inmediata y fehaciente al Municipio. El  cambio de
domicilio surtirá efecto a partir de recibida la notificación por parte del Municipio.
Desde la presentación de la oferta será obligatorio y bajo exclusiva responsabilidad del
oferente abrir diariamente el correo electrónico denunciado, donde se le podrán cursar las
notificaciones  que  emita  la  Comuna.  Se considerará que  el  oferente  se  encuentra
notificado por correo electrónico con la constancia de impresión del correo electrónico
enviado. Debera tenerse en cuenta que la fecha del envio del correo electronico es
la fecha de notificacion.

ARTÍCULO 13: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas (UTE y Consorcios de
cooperación)  En el  caso  en que dos o  más empresas  se presenten  asociadas a  la
licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
por  la  Ley  N°  19.550  de  Sociedades  Comerciales  o  los  consorcios  de  cooperación
previstos en el articulo 1470 y ccs del Código Civil y Comercial de la Nación. Una vez
presentadas a la licitación, las UTE o los consorcios de cooperación no podrán modificar
su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo previa y expresa autorización del
comitente. La UTE o el consorcio de cooperación deberá tener por Estatuto o contrato de
creación una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido
el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro
de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su
inscripción en la  Inspección General  de Justicia,  como requisito  previo  a  la  firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la
adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.  En caso de
adjudicarse  la  obra  a  un  consorcio  de  cooperación,  el  contrato  de  creación  deberá
expresar  que todos los integrantes,  son responsables en forma solidaria,  frente  a las
obligaciones asumidas.

ARTÍCULO         14:   Informes que deben obtener los oferentes. Además de estudiar
exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el
lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la
observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales,  personal, provisión de agua y de energía,  y cuantos
otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los
trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la
configuración y naturaleza del terreno toda vez que asumirá el contratista la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.



ARTÍCULO 15: Garantías.  A los efectos del presente Pliego, se entiende por garantías; la
Garantía de Mantenimiento de oferta, la Garantía de Contrato, la Garantía de Sustitución
de Fondo de Reparos, y/o cualquiera otra que dispusiera el P.B.C.P.
La  constitución  de  estas  garantías  podrán  realizarse  en  cualquiera  de  las  siguientes
formas y con las condiciones que a continuación se detallan:
1) Certificado de depósito Bancario efectuado a la orden del licitante.
2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Artículos, 1574,
1590 y ccs. del Código Civil y Comercial de la Nación.
3) Póliza de Seguro de Caución: Extendida por compañías aseguradoras autorizadas de
reconocido nombre, que deberá ajustarse a las condiciones que exige la Ley de Obras
Públicas y su reglamentación. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: 1)
Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Bahía Blanca como co-beneficiaria; 2) En
su texto identificarán la licitación de que se trata; 3) Se sujetarán a las disposiciones en
vigencia  de  la  Superintendencia  de  Seguros  de la  Nación;  4)  Indicará  el  período  de
cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y/o  sus
eventuales prórrogas; 5)Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora,
en el que conste que en caso de prórroga del periodo de mantenimiento de oferta, la falta
de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. 6) el asegurador se obligará como
pagador principal, siendo fiador solidario y renunciando a los beneficios de excusión y
división. Las firmas del tomador y del asegurador deberán estar certificadas y legalizadas
en caso de corresponder.
En lo referente a las garantías contratadas por la empresa constructora mediante
seguros de caucion, El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA sera coasegurado de los
referidos seguros.
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo que corresponda
según el objeto de la misma, y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y
que el garante declara conocer y aceptar.
El licitante se reserva el derecho a rechazar fundadamente alguno de los instrumentos de
garantías enumerados en el párrafo anterior. Para el caso de las pólizas de caución, El
licitante podrá exigir al proponente acompañar al expediente informes semestrales de la
Súper Intendencia de Seguros de la Nación , donde se determine el estado patrimonial y
de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. El licitante,  luego de la
evaluación de dichos informes,  podrá requerir  el  cambio de aseguradora, que deberá
efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la decisión.
Las pólizas de seguro deberán incluir una clausula por la cual queda acordado que
la suma asegurada sera reajustada en forma automática por periodos trimestrales
y durante toda la vigencia de la garantías, utilizando como indice para efectuar los
reajustes el ultimo conocido de precios mayoristas nivel general, publicados por el
INDEC.-

ARTICULO 16: Garantía de mantenimiento de oferta. El proponente deberá asegurar
el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a
favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto
oficial  de  la  obra  que  se  licite.  Los  proponentes  estarán  obligados  a  mantener  sus
propuestas durante el plazo de NOVENTA (90) días, en su defecto, perderán la garantía
a que se refiere este artículo. Las ofertas se renovarán automáticamente por el mismo
plazo,  a menos que los proponentes expresen su voluntad de no renovarlo por
escrito,  con una anticipación de QUINCE (15)  días al  vencimiento  del  plazo de
mantenimiento de la oferta.
Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases
de la licitación. Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento
de la propuesta, esta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato no se presentara en
forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato hecho en término, perderá el deposito
de garantía en beneficio de la administración pública, sin perjuicio de la suspensión por
tiempo determinado del Registro de Constructores de Obras Públicas.

CAPÍTULO IV 
LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 17:  Efectos  de  la  Presentación.  Conformidad  con  la  documentación
licitatoria.  La  sola  presentación de  la  propuesta  implica  que  el  proponente  acepta  y
asume todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.-

ARTÍCULO         18:   Lugar de presentación de las propuestas. Las propuestas se 
presentarán en la Secretaria de Obras Publicas o en la dependencia municipal que la



convocatoria indique, en el día y hora que se fijen en el llamado a licitación o en la 
invitación a contratar. El PBCP podrá establecer una modalidad distinta.-

ARTÍCULO     19:   Forma de presentación de las propuestas. La oferta se hará en idioma
español, en forma impresa, salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado, en
bulto o paquete cerrado e identificado con una leyenda que mencione denominación de
la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente;
identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura, salvo que el P.B.C.P
disponga la presentación de más de una copia, en cuyo caso se consignaran de la misma
forma como “Duplicado”, “Triplicado”, etc. Dentro de este deberán acompañarse dos
sobres identificados con “sobre Nº1” y “sobre Nº2”.-
Toda la documentación que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de Bases y
Condiciones, memoria descriptiva y planos ) deberán estar firmados en todas sus hojas
por el oferente y su representante técnico.-
La presentación de la propuesta deberá cumplir con las siguientes
condiciones: SOBRE Nº 1:
El Sobre identificado como “Nº1”, contendrá los requisitos que se detallan a continuación,
pudiendo agregar los que se considere pertinente en el P.B.C.P.:
a) En caso de existir notas aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones las mismas
deberán ser acompañadas junto con la oferta, debidamente firmadas por el oferente y
representante técnico.
b) Garantía de mantenimiento de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto
Oficial de las obras la cual deberá adecuarse a lo dispuesto por el art. 16 del presente
pliego.

c) Certificado original de aptitud para ofertar  emitido por el  Registro  de Licitadores de
Obras  Públicas  de la  Municipalidad  de  Bahía  Blanca  o  Constancia  de Inscripción  en
trámite emitida provisoriamente por el Registro de Licitadores bajo los términos y
condiciones del Reglamento de dicho Registro o copia certificada por escribano público
de la constancia actualizada del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
en la especialidad establecida en el Art. 10., donde se certifique que la empresa está
inscripta e indique la capacidad de contratación anual.
d) Contrato original  y  aporte  de ley 12.490 y modificatorias por estudio de  propuesta
según artículo 26º inciso i) de la normativa citada.-
e) Toda documentación requerida en el P.B.C.P suscripta por oferente y representante
técnico, con identificación de cada firmante.-

Los requisitos de los puntos a) b) y c) SON Obligatorios y NO Subsanables. El
resto de los documentos se consideran no sustancianales y susceptibles de ser

rectificados, a criterio de la oficina tecnica-

SOBRE     Nº     2  :
Este  sobre  contendrá  los  aspectos  económicos  de  la  Oferta,  los  cuales  se  deberán
adecuar a las siguientes reglas de presentación:

La propuesta será suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con
identificación  del  firmante,  quien  rubricará  cada  una  de  las  hojas  que  compongan la
oferta, las que deberán ser numeradas en orden cronológico. Los importes se expresarán
en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo que el PBCP disponga
expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se
complementará este  importe con el  dato  de su conversión a moneda de curso legal,
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente. Los
oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa
exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar a dicho
precio  total.  Es obligación del  oferente la ejecución de la totalidad de las obras en el
proyecto por ese único precio.
Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los trabajos,
patentes,  provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte  en definitiva
totalmente terminada con arreglo a sus fines aunque no estén expresamente detallados
en la documentación técnica contractual.
La omisión de algún ítem en la documentación a presentar no exime al Contratista de la
obligación  de  ejecutar  la  obra  prevista  de acuerdo  a  sus  fines.  El  valor  del  ítem  se
considerará incluido en el monto del contrato, no teniendo el contratista derecho a pago
adicional alguno.
En caso de duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en números, será
válida la expresada en letras. También prevalecerá el original sobre la copia.

a) Presupuesto de la oferta en el formulario expedido por el Municipio (Pedido de
Cotización),  Planilla Anexa  de Rebaja/Aumento,  ambas  firmadas  por  el  Oferente  y  el
Representante Técnico.-



b) Planilla de resumen de oferta por rubro, con incidencia porcentual sobre el total.-
c) Planilla  de análisis  de precios unitarios detallando para  cada ítem,  mano de obra,
materiales, equipos, transporte -

d) Plan de Trabajo.

e)Curva de Inversión.

La presentación de la propuesta no dará derecho alguno a favor del Oferente para su
aceptación por parte del Municipio, el cual se reserva además el derecho de requerir a los
oferentes los análisis de precios o aclaraciones sobre aquellos ítem que considere
conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos
facilitar tareas, poniendo a disposición del Municipio en cualquier momento, los
elementos que éste estime necesario.-

LOS INCISOS A), B) Y C) , SON OBLIGATORIOS Y NO SUBSANABLES .-
LOS PBCP podrán requerir, cuando lo considere pertinente el Departamento técnico
entre otros, los siguientes:
a)  Certificado  que  acredite  que  el  oferente  tiene su  capacidad  de  contratación  anual
vigente al día de la apertura de la Licitación, otorgada por el Registro de Licitadores y/o
de Proveedores de NACION, PROVINCIA o MUNICIPIO.-
El rechazo de las ofertas se realizara al momento de la evaluacion tecnica de las
mismas.
ARTÍCULO         20:   Causal de desestimación de la oferta. La omisión o deficiencia
insalvable de cualquiera de los requisitos exigidos en el Artículo precedente, así como
también  de  aquellos  que  expresamente  establezca  el  P.B.C.P.  con  carácter  de  “no
subsanable” será causal de rechazo de la oferta al momento de la emision del dictamen
tecnico que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el
resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.

Se deja establecido que regirá a los efectos de la desestimación de una oferta el principio
de informalidad, siempre y cuando con ello no se violen los principios de concurrencia,
igualdad y publicidad.-

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Y CLASES DE LICITACIÓN

ARTÍCULO     21:   Procedimientos de contratación: Las disposiciones del presente Pliego
Único se aplicaran a los procedimientos de contratación por vía de Licitación Pública,
Licitación Privada, Concurso de precios y contratación directa, en un todo de acuerdo con
las normas nacionales, provinciales y municipales que regulan las mismas. En el caso de
Licitaciones Privadas o Concurso de precios, el P.B.C.P., podrá determinar, en un todo
de acuerdo con las deposiciones legales sobre la materia, la aplicación parcial de este
Pliego.

Concursos de Precios: Para los concursos de precios, el Departamento técnico invitará
como mínimo  a tres (3)  empresas  del  ramo  inscriptos  en  el  Registro  de  Licitadores,
procurándose  que  rotativamente  las  invitaciones  lleguen  a  todos  los  inscriptos.  Si  el
número de éstos fuera menor que el mínimo legal, se invitará a otras firmas no
registradas como proveedoras. El pedido de cotización deberá indicar lugar y fecha de
apertura de ofertas. Las ofertas serán presentadas en un único sobre que contendrá la
propuesta (planilla de Cotización), el  Certificado de aptitud para ofertar  emitido por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas, Declaración Jurada suscripta por el oferente
con identificación del firmante, por el cual manifiesta conocer y aceptar todas las
condiciones incluidas en el  presente Pliego Único General, en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Planos, Proyecto y toda otra
documentación que sea parte de la contratación y toda documentación requerida en el
P.B.C.P suscripta por oferente.-
En el  expediente  del  concurso  se  hará  constar  las  invitaciones  cursadas,  el  acta  de
apertura  de  las  propuestas  en  el  día  y  hora  oportunamente  fijado  suscripta  por  un
representante del Departamento Técnico y las empresas que hayan presenciado el acto y
el Informe técnico de evaluación de las ofertas con sugerencia de adjudicación.-

Clases de licitación.  Como regla general las licitaciones serán de etapa única,
salvo para el caso en el cual por als carácterísticas propias de la obra a ejecutarse el
PBCP establezca el sistema de licitación de etapa múltiple.-



ARTÍCULO         22:   Licitación de “etapa única”. La propuesta completa deberá ser
presentada en dos sobres (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2) pero su apertura se realizará en un
mismo acto. Cada sobre irá cerrado, y llevarán como  leyendas las siguientes: Número de
Sobre, denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación
y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura.
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados según
art. 18, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procederá de la siguiente forma: 1) Se verificará que las propuestas hayan sido recibidas
en término. 2) Se verificará el correcto estado de los sobres. 3) Se abrirán en primer
término los sobres Nº  1 en el  orden de su recepción y  se verificará que los mismos
contengan los requisitos exigidos en el PUBCG y PBCP procediendo a su admisión. Las
propuestas que no cumplan con la documentación del Sobre Nº 1 causarán el rechazo de
la propuesta conforme el Artículo 20º, en ese mismo acto. En el mismo acto se procederá
a abrir los Sobres Nº 2 de las propuestas admitidas. En ningún caso se permitirá
introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura o durante el
acto  licitatorio.  4)  Se  labrará  un  acta  en  la  que  se  detallarán  en  primer  término  las
propuestas admitidas por el sobre Nº 1 y las rechazadas; y luego con la apertura del
Sobre Nº 2, las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los
proponentes, el importe de cada oferta el monto, y su diferencia con el presupuesto oficial
y en cada caso si la oferta resulta admisible o no, y en este último caso el motivo de la
inadmisibilidad. También se dejará constancia en el acta de las observaciones realizadas
duranto el acto. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por
quienes hayan formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

ARTÍCULO 23: Licitación de “etapa múltiple”  Las propuestas estarán contenidas en
dos sobres cerrados, o más si así lo indicara el P.B.C.P. El sobre exterior llevará como
únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la
propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.
Dentro de cada uno de los sobres se colocará la documentación especificada en el art.
19, debiéndose incluir en el sobre nro. 1 toda la documentación que se requiera para
confeccionar una evaluación técnica y general del oferente y en el sobre nro. 2 toda la
documentación que se requiera para confeccionar una evaluación económica y especifica
de la oferta.-

ARTÍCULO 24: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple . Las
propuestas serán abiertas en acto  público, en el  lugar,  el  día y  la hora fijados  en el
llamado a licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y
se procederá en la forma prevista por el art. 22. El acta será leída y suscripta por los
funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los
proponentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La
documentación de los sobres exteriores y  los  sobres interiores sin abrir  quedarán en
custodia del licitante.
En la oportunidad que se fije en el llamado a licitacion, se procederá a la apertura de los
sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas
preseleccionadas,  y  se  labrará  acta  de  todo  lo  actuado,  indicándose  nombre  de  las
empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de
aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será
leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo. En
ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

ARTÍCULO 25: Día inhábil en fecha de apertura.  Salvo expresa habilitación de día y
hora,  si  por  cualquier  circunstancia  el  día  fijado  para  la  apertura  de  las  propuestas
resultara inhábil, feriado, o razones de fuerza mayor interrumpieran los servicios
municipales, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.-

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 26: Evaluación de las propuestas. Recibidas las propuestas, en cualquiera
de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a  la Dependencia
Municipal interviniente o la Comisión Evaluadora en caso de licitación de etapa múltiple,
la que  procederá  a  examinarlas,  y  podrá  requerir  de  los  proponentes  cualquier
información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que
considere necesarias,  quienes  deberán  dar  cumplimiento  al  pedido  de  informes
complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días prorrogables a criterio del área o
comisión interviniente, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por
retractada  la propuesta  presentada  procediéndose  a  la  ejecución  de  la  garantía  de
mantenimiento de oferta. La Dependencia Municipal o Comisión Evaluadora procederá
al estudio de las



propuestas tomando en cuenta los antecedentes que los oferentes hayan presentado
ante el Registro de Licitadores de Obras Públicas y descartará las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

MEJORA DE OFERTAS
Ante igualdad cuantitativa de dos o más ofertas y siempre y cuando entre las propuestas
económicas  no exista una diferencia mayor  al  uno por  ciento (1%),  el  Departamento
Técnico procederá al Llamado de mejoramiento de ofertas, notificando a las empresas el
plazo de cinco (5) días de notificada, en el cual podrán acompañar únicamente la nueva
propuesta económica. En dicha notificación se informará fecha de apertura y lugar de los
mismos.-
La falta de presentación será considerada como mantenimiento de la oferta efectuada
originariamente.-

ARTÍCULO         27:   Dictamen de evaluación. Dentro del plazo de QUINCE (15) días,
contado a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora o la
Dependencia Municipal interviniente, deberán emitir su dictamen técnico de evaluación
de las propuestas, el que constará en un acta.
I) En los casos de etapa única, la Dependencia Municipal interviniente, se expedirá, en
dicho dictamen fundado conforme lo establecido en el Artículo 29 de este Pliego,
aconsejando la adjudicación a aquel oferente que hubiese presentado la propuesta más
conveniente y dictaminando sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado en el
acto  de  apertura. Estas  últimas  serán  resueltas  en  el  mismo  acto  que  disponga  la
adjudicación.
II) En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los oferentes, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego, la  Comisión  Evaluadora  emitirá  el  dictamen  técnico-legal  aconsejando  la
precalificación o preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre
N°  2.  Los Proponentes  podrán impugnar  el  dictamen de  evaluación  del  Sobre N°  1,
dentro  de  los TRES  (3)  días  siguientes  a  la  notificación,  durante  ese  término  el
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el
P.B.C.P. se indiquen plazos especiales. Dentro del plazo de QUINCE (15) días., la
Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen técnico-legal de evaluación de las
propuestas preseleccionadas, considerando la oferta económica, que constará en un
acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación. El Resultado del dictamen deberá ser
notificado a  los oferentes, quienes dentro del  plazo de TRES (3) días siguientes a la
notificación, podrán efectuar las impugnaciones que consideren.
El  dictamen de  la  comisión  evaluadora no  resultara  vinculante  para  la  Secretaria  de
Infraestructura, pudiendo el el Departamento Ejecutivo rechazarlo. Si se hubieran
formulado  impugnaciones,  éstas  serán  resueltas  en  el  mismo  acto  que  disponga  la
adjudicación.
El Departamento Ejecutivo no se encuentra obligado a adjudicar propuesta alguna,
pudiendo rechazar todas ellas, y hasta dejar sin efecto la licitación en curso por razones
de  mérito,  oportunidad  y  conveniencia,  no  generando  con  ello  derecho  a  reclamo ni
indemnización alguna.-

ARTÍCULO 28: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.  El
proponente que retire o retracte su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la
garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal
incumplimiento.
La garantía será devuelta a: a) todos los oferentes no adjudicados en el mismo acto de
notificación  del  decreto  de  adjudicación  de  la  obra.-  b)  Al  vencimiento  del  plazo  de
mantenimiento para los oferentes no adjudicatarios o que se hayan retractado por escrito
conforme artículo 16 del presente Pliego.- c) A todos los proponentes cuyas ofertas se
rechacen en el mismo acto de apertura de la licitación. d) A todos los proponentes que no
resulten  preseleccionados,  en  las  licitaciones  de  etapa  múltiple.  e) Con  respecto  al
proponente que resulte  adjudicatario,  la devolución o  desafectación de la garantía  no
tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPÍTULO VII 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO         29:   Adjudicación. CON carácter previo al dictado de los actos
administrativos, que dispongan la adjudicación de las obras se requerirá la
conformidad de EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el que solo se expedirá en
lo concerniente a los montos adjudicados.
Terminada la evaluación de las propuestas, y con la aprobacion de EL CONSEJO DE LA



MAGISTRATURA, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación,
que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la
capacidad de  contratación,  los  antecedentes  y  cualquier  otra  información tendiente  a
asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. Dicho acto será notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto
que disponga la adjudicación. El licitante podrá rechazar todas las propuestas o podrá
adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones legales existentes.-

CAPÍTULO VIII 
FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 30: Garantía de cumplimiento del contrato. Es condición para la firma del
contrato,  presentar la  garantía de cumplimiento de contrato,  contar con el  registro  de
compromiso emitido por la Contaduría General, y cumplir con los requisitos previstos por
los  art.  21  a  24  de  la  Ley  13064.  El  adudicatario  deberá  afianzar  su  cumplimiento
mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 15 de
este Pliego, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del contrato..-
Si  el  adjudicatario  no  integrara  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato,  perderá  la
garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 31: Transferencia del contrato. Firmado el contrato, el contratista no podrá
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento, sin previa autorización y aprobación del comitente. En todos los casos el
contratista será solidariamente responsable

TÍTULO II
CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO     32  : Replanteo de la obra – Inicio de Obra. El replanteo se hará en la forma,
el  término y  las  condiciones  que  establezca la  Inspección  de Obra,  de  acuerdo  a  lo
previsto en el presente pliego, el que no podrá exceder los DIEZ (10) días de suscripto el
contrato o desde la percepción del anticipo financiero en el caso de que la obra lo prevea.
Participara del acta de replanteo (clausula quinta, inc c)del convenio) la auditoria
designada por el Consejo de la Magistratura. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta
del contratista. Cuando el tipo de obra lo requiera la Inspección de obra controlará y
verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista. Una vez establecidos
los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable
de su inalterabilidad y  conservación.  El  contratista  es responsable  del  replanteo y  de
cualquier  trabajo  mal  ubicado por  errores  en aquél,  cualquiera  sea  su origen,  y  será
corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta
el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.
El Replanteo de la Obra será efectuado por el Departamento Técnico conjuntamente con
el representante técnico del contratista y  en los términos del Artículo 46 del presente
Pliego.-

ARTÍCULO         33:   Plan de trabajos definitivo. El plan de trabajos presentado
oportunamente con la oferta se encuentra antes y durante toda la ejecución de la obra
sujeto a modificaciones de acuerdo a las observaciones del Comitente. El Plan de
Trabajo Definitivo será el que resulte luego de ajustarlo a las observaciones del comitente
y  de corregir  sus  fechas  de  acuerdo  con  lo  fijado  en  acta  de  replanteo.  Luego  de
aprobado definitivamente por  el  comitente,  quedarán  fijadas  todas las fechas en  que
deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y la certificación de los mismos.-



ARTÍCULO  34: Entrega  del  terreno  para  la  ejecución  de  la  obra.  La  Inspección
entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las
fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación.

ARTÍCULO         35:   Orden de iniciación de trabajos previos. Para el caso de obras
públicas que luego de adjudicadas requieran la aprobación de organismos públicos o
privados concesionarios de servicios públicos como requisito previo y necesario para el
inicio de las obras. Luego de firmado el contrato, durante ese lapso el contratista podrá
efectuar los trabajos preliminares que resulten necesarios. El contratista queda obligado a
comenzar dichos trabajos dentro del plazo que fije la dependencia municipal, a partir de
la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el
contratista no hubiera iniciado los trabajos, el comitente tendrá derecho a la rescisión del
contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y
responderá por los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO         36:   Alineación y niveles. El contratista estará obligado, cuando
corresponda,  a  solicitar  de  la  autoridad  local  competente,  la  alineación  y  los  niveles
correspondientes. En caso de ser necesario, y siempre que no hubiese mediado orden de
inciacion previa, podrá solicitar la suspensión de la obra, hasta tanto obtenga la
aprobación de los mismos.

ARTÍCULO 37: Cierre de obra.  El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando
corresponda, en la extensión que se indique en el P.B.C.P., de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las
mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo
retirará  cuando  lo  disponga  la  Inspección.  Ésta  podrá  disponer  que  el  cerco  quede
colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a
cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTÍCULO 38: Vigilancia, seguridad e higiene. La responsabilidad que le incumbe al
contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros
de los materiales,  estructuras u otros bienes propios o  ajenos, se extiende a  todo lo
relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a
bienes del Municipio o de terceros. La adopción de las medidas a las que se alude
precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de los hechos referidos.
Cuando en la obra trabajen varios contratistas la responsabilidad de cada uno de ellos
por las  obligaciones  contractuales  y  extracontractuales,  quedara  sujeta  a  las  normas
legales vigentes  al  momento.  En  caso  de  responsabilidad  concurrente,  salvo
determinación de la misma, se considerara que todos los contratistas son solidariamente
responsables frente al comitente y los terceros.

ARTÍCULO 39: Alumbrado y luces de peligro. El contratista instalará en todo el recinto
de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará
las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o
de combustible de toda esta instalación.
ARTÍCULO 40: Construcciones provisionales. Los depósitos, galpones, tinglados y en
general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres,
vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por
el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisión y distribución de agua. A la terminación de la obra, serán
demolidos y retirados por él. La falta de cumplimiento de esta obligación lo hará pasible

de las sanciones previstas en el presente Pliego

ARTÍCULO         41:   Daños a personas y bienes. El contratista tomará todas las
disposiciones y  precauciones  necesarias o  las  que  indique la  Inspección,  para evitar
daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o
Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos
o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el
resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción
Provisional  de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se
realicen en el período de garantía. A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza
de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, en la que el PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN sera coasegurado. El comitente podrá retener en su poder,
de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que
los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.



ARTÍCULO     42:   Infracciones administrativas. El contratista deberá cumplir con todas
las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el
lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por él o su personal. El comitente podrá retener en su poder, de
las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los
reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTÍCULO     43:   Ampliación y suspensión del plazo de obra. A pedido del contratista, y
previo  dictamen Técnico,  el  Secretario  de  Obras y  Servicios  Públicos,  mediante  acto
resolutivo podrá acordar la  ampliación, suspensión (o paralización) y  reanudación del
plazo de obra cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1)
trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de
dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos
fortuitos o de fuerza mayor conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la  Nación  en la  materia;  4)  falta  notoria  y  debidamente  comprobada de materiales  o
elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el contratista; 5)
demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general;
7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el
otorgamiento de la ampliación o suspensión.
Las solicitudes de ampliación o suspensión deberán presentarse al comitente en el plazo
de CINCO (5)  días corridos desde  la  producción  del  hecho  o  causa  que  las  motiva,
transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.
El comitente o el órgano que éste designe, podrá tramitar la ampliación o suspensión de
oficio y sin necesidad de la presentación previa del contratista cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable a  él;  o  provenga de un hecho o suceso
extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que afecte el  equilibrio económico del
contrato.
El Consejo de la Magistratura podrá participar en la ampliación y suspensión del
plazo de obra en ejercicio de sus funciones de auditoria.

CAPÍTULO II 
DIRECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO         44:   Representante Técnico. El contratista designará en calidad de
Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional matriculado en su
respectivo  Colegio  Técnico,  con experiencia  e incumbencia en la  materia conforme a
obra, el que deberá ser previamente aceptado por el comitente o a quien éste designe. El
Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y está autorizado
por el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio
y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el
comitente. En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que
incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa indicada en el artículo
89 del presente pliego.-
En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente, o quien éste designe, lo juzga
conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante,
y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.
ARTÍCULO         45:   Inspección de Obra. La Inspección de Obra estará a cargo del
Departamento Técnico Municipal  competente;  éste  comunicará por  nota  al  contratista
cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.
El  contratista  y  su  personal  cumplirán  las  instrucciones  y  órdenes  impartidas  por  la
Inspección.  La  inobservancia  de  esta  obligación,  o  los  actos de  cualquier  índole  que
perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del
recinto de los trabajos.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SE RESERVA LAS FACULTADES DE
AUDITORIA.

ARTÍCULO 46: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección.  Todas las
órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serán consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
comitente, que la Inspección mantendrá bajo custodia. Toda orden de servicio, deberá
ser firmada por el contratista y/o su representante técnico dentro de los TRES (3) días del
requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que establece el
artículo 89 del presente pliego. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas
establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro de Licitadores.
El  comitente  podrá,  además,  mandar  a  ejecutar  en  cualquier  momento,  a  costa  del
contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerará que toda orden de



servicio está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa
modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el
contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de
la Inspección de Obra, y en el término de TRES(3) días, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida.
No  se  considerarán  como  observadas  las  órdenes  de  servicio  cuando  al  hacerlo  el
contratista no asentare los fundamentos de su observación. Transcurrido el plazo anterior
sin  hacer uso de ese derecho,  el  contratista  quedará obligado a  cumplir  la  orden de
inmediato,  sin  tener  derecho  a  reclamos  posteriores.  La  observación  del  contratista,
opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella
fuera reiterada.
En caso de que por cualquier razón, la inspección de obra no pudiera notificar al
representante técnico una orden de servicio, previa justificación concreta de los hechos
por parte de la misma, podrá utilizar cualquiera de los medios de notificación previstos en
el artículo 4 del presente pliego.

ARTÍCULO 47: Notas de pedido. Todos los reclamos y/u observaciones del contratista
serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado
por el comitente, que aquel guardará en la obra. Cuando no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.B.C.P., deberán ser
interpuestas dentro de los  TRES  (3)  días  de  producido  el  hecho  que  las  motive.  El
contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc.,
en la presentación del reclamo y/u  observación  formulados.  A  requerimiento  de  la
Inspección el contratista entregará el Parte Diario a esta, en una planilla donde consten
los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a
las instrucciones que se le impartan.

ARTÍCULO         48:   Interpretación de la documentación técnica. El contratista es
responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y
responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación
durante  la  ejecución  y  conservación  de  la  obra  hasta  la  Recepción  Definitiva.  Si  el
contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de
señalarlo  a  la Inspección antes de iniciar  el  trabajo.  Ésta,  de considerarlo  pertinente,
indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si el
contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar
ampliaciones de plazo ni adicionales de obra.
ARTÍCULO         49:   Discrepancias entre distintas partes del contrato. En caso de
aparecer  discrepancias  o  contradicciones  entre  las  diferentes  partes  del  contrato,  se
procederá de la  siguiente  forma:  1)  Si  es evidente  un error  será  corregido donde se
encuentre;  2)  Si  no  es  aplicable  ese  procedimiento,  los  documentos  primarán  en  el
siguiente orden: a. Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.- b.- Pliego de Bases
y Condiciones Particulares c.- Contrato. d.- Especificaciones Técnicas Generales
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada
en  cifras  o  letras,  prevalecerá  esta  última.  En  caso  de discrepancias  entre  una  cifra
expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última.
ARTÍCULO 50: Terminación de los trabajos. Los trabajos deberán quedar terminados
enteros, completos y adaptados a sus fines.

CAPÍTULO III 
PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 51: Salarios.  El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o
superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. Para el pago de cada certificado mensual el
contratista estará obligado a tener los comprobantes de depósitos por aportes
previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados y a disposición del Comitente ante su requerimiento. La demora en el
pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste
a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

ARTÍCULO 52: Idoneidad del personal. El personal deberá ser idóneo y suficiente para
los trabajos  a  ejecutarse,  y  la  Inspección podrá exigir  el  cambio de todo obrero que
considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la
desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina,
y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPÍTULO IV



MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 53: Abastecimiento de materiales. El contratista tendrá siempre en la obra
la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y
no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. Estará también
obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. El hecho de
que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas. El comitente podrá proveer al contratista de ciertos materiales, lo
cual será regulando en el P.B.C.P.

ARTÍCULO     54:   Calidad de los materiales y trabajos. Todos los materiales, artefactos y
accesorios serán normalizados y de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase, y  los  trabajos ejecutados con ellos,  ajustados a las mejores reglas del arte.  El
contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller,
el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten.

ARTÍCULO 55: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.  Los materiales y las
materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y
tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del
contrato  o  las  exigidas  por  la  Inspección.  Cuando  se prescriba  que  algún  material  o
artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán
para efectuar comparaciones, pudiendo el  contratista suministrar  materiales que sean
equivalentes  a  juicio  del  comitente.  El  contratista  depositará  en  obra,  con  suficiente
tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección
determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los
trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hará pasible de la multa que se establece en el artículo 89 del presente
pliego. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse
en la obra, al igual que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del
arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los
trabajos de sustitución dieran lugar. El comitente podrá hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son
aptos para la obra. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por
el contratista.  Éste  además,  pagará  cualquier  ensayo  o  análisis  físico,  químico  o
mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material,
incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho. Los ensayos deberán
ser ejecutados por organismos o entidades oficiales, tales como universidades públicas,
INTA, CONICET etc, que en cada caso indique la inspección.-

ARTÍCULO 56: Calidad del equipo. El contratista usará equipo de calidad apropiada a
los trabajos por ejecutar y el comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando
el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo
correcto y al ritmo previsto.

ARTÍCULO  57: Corrección  de  trabajos  defectuosos.  Cuando  un  trabajo  resultare
defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es
posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda
justificar ampliación de plazo. El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un
trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

ARTÍCULO 58: Vicios  ocultos.  Cuando se  considere  que  pudieran  existir  vicios  en
trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Todos
los  gastos  originados  por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del  contratista.  Si  los  vicios  se
manifestaran  en  el  transcurso  del  plazo  de  garantía,  el  contratista  deberá  reparar  o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el
comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de las garantías
vigentes. La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del
comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la
existencia de vicios. La Recepción Definitiva tampoco liberará al contratista de las
responsabilidades que determina el artículo 1273 del Código Civil y Comercial.



ARTICULO         59:   Anticipo Financiero: Según las características de la obra; la
documentación técnica y el P.B.C.P, podrán prever el otorgamiento de un anticipo
financiero para ejecución de la obra, el cual en ningún caso podrá superar el 10% del
monto  total  del  contrato.  En todos los casos,  el  contratista  deberá afianzar  el  mismo
mediante alguna de las garantías previstas en el artículo 15.
Podrá ser solicitado por el Contratista al momento de la presentación de las
ofertas. La factura respectiva se deberá presentar una vez cumplido las
condiciones precedentes y dicho monto le será liquidado al Contratista dentro de
los treinta (30) días corridos de solicitado.
El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra
que el comitente emita a los fines de liquidar y abonar los trabajos incluidos en el
contrato, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente.
Ese anticipo financiero será garantizado hasta que sea reintegrado al comitente, por el
monto equivalente que reciba el cocontratante como adelanto.
La  Dirección  de  Obra  otorgará  constancias  de  las  deducciones  efectuadas  en  cada
certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto de la garantía presentada.
El anticipo financiero en ningún caso estarán sujeto al pago de mayores costos o
redeterminacion de precios. La devolución del monto de anticipo financiero percibido, se
efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, hasta completar el
100% de la certificación.
El importe del anticipo financiero deberá ser garantizado en su totalidad mediante las
GARANTÍAS previstas en este Pliego.  El asegurado en la póliza presentada deberá
ser el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
El retraso del pago del anticipo financiero, cualquiera sea el motivo, no da derecho alguno
a “EL CONTRATISTA” a retrasar, suspender, paralizar o abandonar la obra. Dichos actos
serán pasibles de las sanciones establecidas en el presente pliego.-
Las garantías deberán permanecer vigentes hasta que el anticipo financiero
pagado haya sido reembolsado. Las pólizas de seguro deberán incluir una clausula
por  la cual  quede  acordado que  la  suma  asegurada sera  reajustada  en  forma
automática por  periodos trimestrales y  durante  toda la  vigencia de la  garantía,
utilizando como indices para efectuar los reajustes el ultimo conocido de precios
mayoristas nivel general, publicado por el INDEC.

CAPÍTULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTÍCULO 60: Subcontratistas.  El contratista solamente podrá subcontratar parte de
sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del
subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con
relación al comitente a las cuales responderá en forma lisa, llana y solidariamente. El
comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTÍCULO         61:   Responsabilidad. El contratista es el único responsable, ante el
comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al
subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía
de manera concordante a lo establecido en el artículo 16 del presente pliego.

ARTÍCULO     62:   Otros contratistas. El contratista está obligado a permitir la ejecución de
los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y
acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente
obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que
realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a
los planos y especificaciones. Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado
en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente
cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPÍTULO VI 
DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 63: Plazo.  La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la
documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo
al plan de trabajos vigente.

ARTÍCULO         64:   Mora. Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo
contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el
contratista se hará pasible de la multa que se indica en el artículo 89 del presente.



Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa
intimación a regularizar el  ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se prevé el
mencionado artículo. En caso que en el P.B.C.P. se establecieran plazos parciales para
determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en
mora parcial y se le aplicará la multa que se indican en este pliego
ARTÍCULO 65: Contralor de trabajos.  El contratista deberá dar aviso escrito con una
anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo
cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista
omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se
originaren para verificar la corrección de su ejecución.

ARTÍCULO 66: Unión de obras nuevas con existentes. Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a
cargo del contratista y bajo su costo y se considerarán comprendidas, sin excepción, en
la propuesta  presentada:  a)  la  reconstrucción  de  todas  las  partes  removidas  y  la
reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se
produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de
todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. Todo
material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo,
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes,
según corresponda a juicio del  comitente.  c)  cualquier  tipo  de  gestión  administrativa
frente a terceros que resultara necesaria para que la obra pudiera cumplir con su objeto.-

CAPÍTULO VII 
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO         67:   Modificaciones de obra. El comitente podra disponer aumentos o
reducciones de items contratados o creación de nuevos items cuyo valor no exceda en
conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios
para el contratista.
Las modificaciones de obra que se decidan se regiran por lo dispuesto en los arts. 30 a
37 y el Capitulo V de la Ley 13.064.-
Se deja convenido que cualquier modificacion de obra que eventualmente surja
como necesaria y debidamente justificada, durante el transcurso de la ejecucion de
la obra, deberà contar con la previa aprobacion de la autoridad competente del
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA para su instrumentacion y pertinente
implementacion.
Cuando la modificacion de obra importase un aumento superior al 20% del monto
total de la obra, la misma debera contar con la previa aprobacion de la COMISION
DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-

Los aumentos o reducciones se liquidarán aplicando los precios del contrato, sin
reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.

En caso de ampliación de obras que impliquen ítems nuevos (no previstos en el contrato),
se realizará previo dictamen del Departamento Técnico que los mismos se corresponden
precio de mercado.-

Terminada la obra y labrada la correspondiente acta de recepción definitiva, la ampliación
o agregado que se estimen necesarios serán considerados obras nuevas y como tales
quedarán sometidas al requisito de licitación según sus costos.

ARTÍCULO         68:   Reajuste de garantía. Cuando se encomienden modificaciones
(ampliaciones, adicionales y redeterminaciones de precios) que impliquen aumento del
contrato, el contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento,
la garantía de cumplimiento del contrato, como así también la del fondo de reparo.-

ARTÍCULO         69:   Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la
conformidad del comitente. Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor
que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados
al contratista  como  si  los  hubiese  ejecutado  con  los  materiales  especificados.  Los
trabajos no  ejecutados  de  conformidad  con  las  órdenes  de  servicio  comunicadas  al
contratista,  o que  no  respondiesen  a  las  especificaciones  técnicas,  podrán  ser
rechazados,  aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la
Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en
el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.
ARTÍCULO     70:   Medición. Certificación.
La emisión de los certificados parciales de obra estará a cargo de la Municipalidad
de Bahía Blanca, dejándose establecidos que los mismos, serán concordantes con
el PLAN DE TRABAJOS presentado por la contratista y aprobados por la
Municipalidad. Las certificaciones tendrán la naturaleza de pagos a cuenta hasta la



emisión y aprobación de los certificados de liquidación final.
Los certificados parciales de obra estarán visados por la inspección Municipal y 
por la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL del CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA, siendo tal requisito condición necesaria para la respectiva 
transferencia de los fondos, en la cuenta bancaria que informe la Municipalidad.

Para el otorgamiento de la conformidad previa requerida por parte del
CONSEJO se establece el plazo de DIEZ (10) días hábiles para la aprobación de los
respectivos certificados de obra.
El contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la
medición de  los  trabajos  efectuados.  Conformada  la  misma  por  la  Inspección,  se
preparará,  de acuerdo  con ella,  los  certificados de  obra y  de desacopio,  en caso de
corresponder, ajustándose a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos
ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial
estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los
certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente. En caso de desacuerdo en relación con
la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección,
haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTÍCULO 71: Retenciones sobre los certificados- Garantía Fondo de Reparo.  De
cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de garantía de
ejecución de obra (fondo de reparo). Este fondo conformará un depósito de garantía que
quedará en poder del comitente por eventuales incumplimientos o vicios en la ejecución
del contrato, el cual se constituirá hasta que se opere la recepción definitiva de la obra.-

ARTÍCULO 72: Sustitución del fondo de reparos. Durante la ejecución de la obra, el
contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas para
este caso en el artículo 16 del presente pliego.

ARTÍCULO 73: Pago de los certificados. Una vez emitido el certificado de obra por
parte de la Municipalidad y otorgada la conformidad previa del representante del
Consejo. El Consejo de la Magistratura efectuara la transferencia de los fondos
necesarios para atender los referidos pagos, dentro del plazo de TREINTA (30) días
hábiles contados desde el día hábil siguiente de la fecha de emisión del certificado.
Encontrándose depositados los fondos correspondientes, la Municipalidad de
Bahía Blanca pagara el certificado a la contratista.
Emitido el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente,
la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado.

CAPÍTULO IX 
RECEPCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 74: Recepción Provisoria.  La obra será recibida provisionalmente por la
Inspección  y el representante de la auditoria técnica perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura Judicial  del Consejo de la Magistratura de la Nación,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.B.C.P. y Memoria
Descriptiva.-
Se  labrará  un  acta  en  presencia  del  contratista  o  de  su  representante  debidamente
autorizado, prestando conformidad con el  resultado de la operación. En dicha acta se
consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el
plazo de garantía de conservación. En caso de que el contratista se negara a presenciar
el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente
efectuará por sí ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citación y de la ausencia del contratista. En el acta se consignarán, además, las
observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose
el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del
contratista,  se  podrá  decidir  la  rescisión  del  contrato  y  la  ejecución  de  los  trabajos
necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.
Si  la  recepción  de  la  obra  no  tiene  observaciones  de  los  trabajos  realizados  por  la
contratista, se procederá a la devolución de la garantía de contrato.

ARTÍCULO         75:   Plazo de garantía. Salvo indicación de un plazo especial en el P.B.C.P.,



el  plazo de  garantía será de DOCE (12)  meses.  Durante  ese  plazo el  contratista  es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes
de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTÍCULO     76:   Recepción Definitiva. Transcurrido el plazo de garantía de
conservación, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se
hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará
recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos,
se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva
verificación del  estado de  las  obras y,  si  en  esta  oportunidad el  comitente resolviera
aceptar  los  trabajos,  quedará  efectuada  la  Recepción  Definitiva.  Si  el  contratista  no
hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podrá
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos o de las sumas de dinero que el contratista tenga por cobrar .- Recibida
la obra en forma definitiva sin observaciones, se procederá a la devolución de la garantía
de fondo de reparo.-

ARTÍCULO         77:   Recepciones parciales. Cuando el P.B.C.P. prevea el tratamiento
separado  de  diversas  partes  de  la  obra  y  les  fije  plazos  individuales  de  ejecución  y
garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y
devolución de garantía  de acuerdo con los artículos 74, 75 y  76 del presente  pliego.
Asimismo,  el comitente  podrá  efectuar  recepciones  parciales  cuando  lo  considere
conveniente para el desarrollo de la obra.

ARTÍCULO         78:   Devolución de garantías y fondo de reparos. La garantía de
cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los
saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos de la Recepción Definitiva de
las obras , y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier
otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el
contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva  la  parte  proporcional  de las
garantías y del fondo de reparo.

CAPÍTULO X 
RESCISIÓN DEL CONTRATO

ARTICULO     79º:     Rescisión. Notificaciones recíprocas.
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los artículos 49 al 54 de la Ley 13.064.
En caso de muerte o declaración de insania del contratista, el contrato quedará
rescindido, a menos que los herederos o el curador de bienes ofrezcan llevar a cabo las
obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El  Comitente,  fijará  los  plazos  de  presentación  del  ofrecimiento  y  podrá  admitirlo  o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores o curador derecho a
indemnización alguna. En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su
personería ante el comitente. El mismo criterio se aplicara a las personas jurídicas o de
existencia ideal, para el caso de fusión de empresas, liquidación, escisión o cualquier otro
hecho u acto que implique una modificación sustancial en la personería de la misma. El
contratista estará obligado a comunicar dentro del plazo de QUINCE (15) días al
comitente  por medio fehaciente,  cualquier cambio sustancial  en el  estatuto,  así  como
también la cesión de acciones u cuotas, o cualquier modificación en el patrimonio de la
misma. No será entendido como comunicación fehaciente a los efectos del presente, la
publicación  de  edictos  judiciales  o  de  cualquier  otro  tipo,  ni  las  comunicaciones  por
radiodifusión.  La  falta  de  cumplimiento  de  la  comunicación,  será  causal  objetiva  de
rescisión.
En caso de quiebra directa o indirecta, liquidación sin quiebra, concurso civil de
acreedores, concurso preventivo de acreedores, quiebra pequeña o grande y/o cualquier
otra forma legal que determinara que el contratista ha entrado en estado de cesación de
pagos, producirá la rescisión de pleno derecho del contrato. Se considera como fecha del
incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del  contratista,  la  fecha  de  la  resolución
judicial  y/o  administrativa  que  declare  abierto  el  concurso  preventivo,  que  declare  la
quiebra, la liquidación sin quiebra o en su defecto la que determine que el contratista se
encuentra en estado de cesación de pagos.

Art.  80º:  Rescisión  por  el  Comitente:  Sin  perjuicio  de  las  causales  objetivas  que
facultan al comitente a la rescisión de pleno derecho del contrato, el  comitente tendrá
derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los
siguientes casos:



a) Cuando el contratista se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a
las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el contratista proceda a la Ejecución de las obras con lentitud, de modo que la
parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del
comitente no puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto se intimará al
contratista para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta
alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si
no se adoptase las medidas exigidas en ese objeto.-
c) Cuando el contratista se exceda del plazo en el P.B.C.P para la iniciación de las obras,
a  menos  que  el  contratista  demostrase  a  juicio  del  comitente  que  la  demora  en  la
iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al contratista y ofrezca
cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida ésta, el
contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato
quedará rescindido.-
d) Cuando el contratista abandonase las obras o interrumpiere los trabajos por un plazo
mayor de OCHO (8) días en TRES (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción
sea continuado por el término de UN MES.-
e) Cuando el contratista transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otros para
la construcción o subcontrate sin previa autorización por escrito del comitente.
f) Cuando el  ritmo de Inversiones en algún momento resultara inferior  a un 50 % del
previsto.  El contratista no podrá amparase en las ampliaciones de plazo de obra que
hubiese otorgado el comitente para justificar el atraso.
g) Cuando el monto total  de las multas impuestas sobrepase al  30 % del importe del
contrato actualizado.
Producida la rescisión, la Repartición tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los
trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las
condiciones que estime más conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios
que sufra la Repartición cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél.

Art. 81º: Consecuencias de la rescisión por el Comitente:  Resuelta la rescisión del
contrato por el comitente, ella tendrá las consecuencias que a continuación se señalan:
a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra el comitente a causa del nuevo
contrato que se celebre para la continuación de las obras o por la ejecución directa de las
mismas, con los siguientes alcances:
1º) En los supuestos mencionados en articulo 79 y en los incisos a) del Artículo 80 el
contratista, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el
fondo de garantía previsto en el artículo 30.-
2º) En los demás casos de rescisión por culpa del contratista, éste perderá el fondo de
garantía del artículo 30, y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del
monto de dicho fondo.
b) El comitente tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes
que  pudieran  amparar  a  materiales,  elementos  o  sistemas constructivos  que  hubiera
usado o previsto usar el contratista para la obra rescindida.
c) El  comitente  tomará,  si  lo  cree  conveniente  y  previa  evaluación  convencional  sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.-
d) Los créditos que resulten por los materiales que el comitente reciba, en el caso del
inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que
sean recibidas por el fondo de reparos, quedarán retenidas a la resulta de la liquidación
final de los trabajos.
e) En ningún caso el  contratista  tendrá derecho  al  beneficio  que  se obtuviese en  la
continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.-
f) El comitente ejercerá hasta tanto se determine con exactitud los mayores costos que
han surgido o surgirán a futuro como consecuencia de la rescisión, así como también la
cuantificación  de  los  daños  y  perjuicios  -en  caso  de  que  existieran-  del  derecho  de
retención previsto en los artículos 2587 a 2593 y concordantes del Código Civil y
Comercial sobre todos los bienes del contratista que se encontraran en poder del
comitente. A los efectos del presente inciso, serán considerados como bienes: certificados
de obra impagos, depósitos de garantías, bienes automotores, materiales, enseres,
títulos y/o créditos a favor del contratista cualquiera sea su naturaleza.

Art. 82º: Rescisión por el Contratista El contratista tendrá derecho a solicitar la
rescisión del contrato, en los siguientes casos:
a) Cuando las  modificaciones  mencionadas  en  el  artículo  30 de la  Ley  13.064  o  los
errores a que se refiere el artículo 37 de la Ley 13.064 alteren el valor total de las obras
contratadas, en un 20 % en más o en menos;
b) Cuando el comitente suspenda por más de TRES (3) meses la ejecución de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos a que previstos no pudieran evitarse.
c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del contrato.
d) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o



a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administración, de la
entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido;
e) Cuando el comitente no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el
P.B.C.P,  más  una  tolerancia  de  TREINTA (30)  días,  siempre  que  no  sea  posible  la
iniciación de la obra.
Para  todos  los  casos  previstos  en  el  presente  artículo,  será  condición  necesaria  la
intimación previa por parte del contratista por un plazo no menor de QUINCE (15) días.

Art. 83º: Consecuencias de la Rescisión por el Contratista: Producida la rescisión del
contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las
siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del Contratista previa valuación practicada de común acuerdo con
él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos,
herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el
comitente adquiera y el contratista no desee retener.
b) Liquidación a favor del contratista, del importe de los materiales y partes componentes
acopiadas y las contratadas, en viaje, en elaboración o en stock que sean recibidos y
necesarios  para la  ejecución de  la  obra,  al  precio  promedio  corriente,  a  la  fecha de
Rescisión.
c) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por él, para
la ejecución de las obras.
d) Si hubiere trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir de inmediato la
Recepción Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva una
vez vencido el plazo de garantía.
e) Liquidación a favor del contratista de los Gastos Generales comprobados
y Beneficios correspondientes al monto de la obra no ejecutada.
f) No  se  liquidará  a  favor  del  contratista  suma  alguna  por  otros  conceptos  que  los
enumerados en  este  artículo.- depositar  fuera de la  obra  esos  materiales y  enseres,
corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le
señale la Repartición; si no lo hiciera, la Repartición los demolerá con gastos a cuenta del
contratista.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo,
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del
contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Estado, el Contratista deberá abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 84: Inventario: Hecha la comunicación respectiva, el comitente tomará
posesión de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las
obras ejecutadas y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento
que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará, con antelación de tres (3) días hábiles y
por medio fehaciente, al contratista para que concurra.
Si el contratista no concurriera a la citación, se le tendrá por aceptante del inventario que
el comitente practicara, sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante
Escribano público.

ARTÍCULO 85: Renuncia al derecho de retención del contratista: El contratista
renuncia al  ejercicio  del  derecho de  retención, tanto  sobre el  terreno como sobre los
materiales y construcciones, tal como lo establece el artículo 93 del presente Pliego.-

ARTICULO 86: Avaluó: El avalúo requerido en el artículo 83 punto a), se realizará por
medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito propuesto por el comitente
pertenecerá al plantel del personal del municipio y deberá poseer incumbencia
profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá validez el
avalúo efectuado por el perito propuesto por el comitente-

ARTÍCULO 87: Liquidación de los Trabajos: El comitente practicará asimismo la
liquidación  de  los  trabajos  ejecutados  y  terminados  por  el  contratista  con  arreglo  al
contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes
componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales,
enseres,  partes  componentes o  implementados no aceptados por el  comitente,  serán
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del término de DIEZ (10) días a
contar desde la notificación fehaciente que reciba del comitente, sin perjuicio de lo



dispuesto por el articulo 93. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el contratista,
a partir de los DIEZ (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
contratista no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
o no demoliera los trabajos aludidos, el comitente, podrá proceder, sin necesidad de
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al
contratista
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder
por excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por las rescisiones
del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso
anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la Rescisión afecte al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que
por este concepto resulte. En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de
mérito, oportunidad y/o conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro
cesante.-

CAPÍTULO XI
SANCIONES

ARTÍCULO 88: Hechos que pueden originar sanciones. Todo incumplimiento de las
condiciones  previstas en la documentación contractual  o de órdenes de servicio  dará
lugar a la aplicación de las sanciones que se indican en el presente Pliego, debiéndose
tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a
los incumplimientos producidos y al monto del contrato.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto
original más los importes de las modificaciones aprobadas. Se entiende por
modificaciones aprobadas, ampliaciones de contratos, adicionales y redeterminaciones
de precios
ARTICULO 89: Multas. Las multas se aplicarán ante la  mora en el  cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra; en el incumplimiento de las órdenes de servicio
y ante toda trasgresión estipulada en el presente Pliego General, en el Pliego de
Condiciones Particulares, y en la documentación anexa que así lo indique. La facultad
sancionatoria, es discrecional del Comitente, quien aplicara las multas o no en base a las
circunstancias de cada caso en concreto.
Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan
de Trabajos aprobado, o en el presente Pliego y en la documentación anexa se aplicarán
las siguientes multas, siempre que en el Pliego de Condiciones Particulares no se fijaran
otras:
a) El equivalente al 0,33%o (cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del contrato,
por cada día de atraso en la iniciación de la obra según Plan de Trabajos aprobados.
b) El  equivalente  al  0,33%o (cero  con  treinta  y  tres  por  mil)  del  monto  del  contrato
actualizado, por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del
plazo contractual y hasta la solicitud de Recepción Provisoria.
Cuando  se  hubieran  aplicado  multas  por  mora  según  incisos  b),  c)  y  d),  la  que  le
corresponde por terminación será reducida en el monto de aquellas, que tendrá siempre
carácter preventivo.
c) El equivalente al 0,33%o (cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del contrato,
se aplicará al contratista por cada día corrido de suspensión de los trabajos, sin perjuicio
de las otras penalidades que pudiera corresponderle por el incumplimiento de los plazos
d) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dará lugar a la aplicación de una
multa de 0,10%o (cero con diez por mil) sobre el  monto del contrato por cada día de
demora. Para todos los casos establece que: 1º) El término de ejecución de las etapas
definidas  precedentemente,  será  el  contractual  más  las  aplicaciones  que,  solicitadas
reglamentariamente, fueren acordadas. 2º) La aplicación de multas no libera al contratista
de la responsabilidad que pudiera corresponderle por daños y perjuicios ocasionados por
el comitente o a terceros.
El monto total de las multas que se impongan no podrá superar el 15% (quince por
ciento) del importe total del contrato. En caso que se alcance el mencionado porcentaje,
el comitente podrá rescindir el contrato por causas imputables a la contratista.-

ARTÍCULO 90: Percepción de multas. El importe de las multas de no ser abonadas por
el  contratista en tiempo y  forma, podrán ser descontado del primer certificado que se
extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente,
de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el
comitente. Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los
importes correspondientes podrán ser deducidos de cualquiera de la garantías, en cuyo
caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de
dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución
que



impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la
sanción,  se  devolverán  los  importes  retenidos  con  más  un interés  compensatorio  de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los descuentos
sobre certificados de obra.

ARTÍCULO 91: Procedimiento y Recursos. El procedimiento para la aplicación de las
sanciones se instrumentara en base a las disposiciones contenidas por la Ordenanza
General 267 de la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido el sancionado podrá, en
todos los casos, interponer los recursos establecidos en Ordenanza General 267

ARTICULO     92:     Redeterminacion     de     precios:(Resoluc  ión C.M. Nº 599/16 y Decreto
N° 691/16)  Será  de  aplicación  al  presente  Contrato,  el  mecanismo  de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016,
adoptado mediante la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 599/16.
La redeterminación de los precios del contrato se sujetará –en lo que respecta a su
aplicación- a las previsiones contenidas en el decreto antes mencionado –y
normas complementarias presentes y futuras, en lo que resulte pertinente-; y, a las
disposiciones reglamentarias internas dictadas por el Consejo de la Magistratura, a
los fines de su implementación en los contratos de obras públicas celebrados en
ese ámbito –Resolución del Consejo de la Magistratura n° 729/16 (artículo segundo
y siguientes) y las Resoluciones de la Comisión de Administración y Financiera del
Consejo de la Magistratura n° 74/17 y n° 41/18, sin perjuicio de las que, en forma
complementaria,  puedan dictarse en lo  sucesivo, y resulten de aplicación en el
marco del presente contrato.
A     tales     efectos     se aclara que el mes base contractual para la redeterminación de
los precios será el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica
o de la última redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo
establecido en el citado Decreto, según corresponda.
SERÁ DE APLICACIÓN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE
INSUMOS PRINCIPALES PARA EL CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE REFERENCIA
CONFORME ARTÍCULO 5 Y ARTÍCULO 18 INCISO C DEL DECRETO N° 691/16.

RUBRO % DE INCI-
DENCIA

CODIGO Anexo
INDEC Informa

MANO DE OBRA 14,00% Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 Art. 15
Inciso a (Cuadro 1.4)

ALBAÑILERÍA 1,00% Cuadro 5 - Decreto 1295/2002 Art. 15
Inciso b (Cuadro 1.5)

INTERRUPTORES 
ELECTRI-COS

40,00% 46212-1

CONDUCTORES 
ELECTRICOS

24,41% 46340-1

COSTO 
FINANCIERO

5,59% TNAA

GASTOS 
GENERALES

15,00% Decreto 1295/2002 Art. 15 P

TOTAL EPFP 100,00%

El cuadro se elaboró en base a los lineamientos de la Tabla I del Anexo del Decreto
n° 1295/02 para “Obras de Arquitectura”, y considerando las particularidades de la
presente obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto n°
691/2016.
Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación de precios
serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO
(INDEC). Para el cálculo de la variación de referencia serán de aplicación las fuentes de
información de los precios de referencia de los insumos principales definidos y detallados
en el  artículo  15 del Anexo del  Decreto  n° 1295/02 y  los respectivos códigos que se
detallan en la planilla precedente.
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del acto administrativo de
aprobación de la Adecuación Provisoria o del Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente, la contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato a
satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la
anterior, por el nuevo monto total fijado.
Los montos aprobados por aplicación del Régimen de Re-determinación de precios –a



que refiere la presente cláusula-, ya sea que se trate de adecuaciones provisorias o de
re- determinaciones definitivas, serán reconocidos mediante “certificados”, emitidos con
las mismas formalidades establecidas para los “certificados de obra”.
A los fines de su tratamiento, los certificados de redeterminación de precios quedarán,
asimismo, sujetos a la aplicación de las condiciones y disposiciones normativas y
reglamentarias que rigen para los certificados de obra.
En relación al manual de redeterminación aprobado por la Res. C.M. 41/18, se indica el 
vínculo para acceder al mismo a través de la web: 
https://  www  .pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=121479&CI=INDEX100.

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO  93: Seguros.  El  contratista  deberá  contar,  previo  a  la  iniciación  de  los
trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:
1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la
construcción, Leyes N° 19.587 y N° 24.557 y su reglamentación así también toda otra
Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.
2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra,
de acuerdo a la legislación vigente.
3) Seguro de accidentes que cubra al  personal  del  comitente  afectado a  la  obra.  Se
deberá agregar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores en los
cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la Aseguradora, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
acción de repetición o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, el Consejo de
la Magistratura de la Nación, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los  prestadores  de  servicios  que  por  la  póliza  Nº  xxxxxx  y  por  acciones  ocurridos  o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”.
4) Seguro de Responsabilidad Civil  Extracontractual, a su nombre y el  del  Comitente,
manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios
causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo
judicial  y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. El consejo de la
Magistratura debe ser coasegurado.
5) Incendio y Seguridad en el Trabajo: El contratista será el único responsable y deberá
cumplir cabalmente con las normativas de seguridad e higiene establecidas por la Ley
Nacional Nº 19.587, Resolución 1.068/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación y toda otra disposición provincial, nacional, municipal vigente en la materia. Su
inobservancia, independientemente de la sanción que aplique el organismo de contralor,
determinará la paralización de la obra por culpa del contratista y  la suspensión de la
emisión de los certificados de obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el
contratista el derecho a la percepción de los intereses por mora.-
Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos,
debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado,
y con vigencia hasta la Recepción Provisoria. Todos los seguros serán contratados en
compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. En caso de verificarse
el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el
contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure
con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al
contratista,  no  abonándose  ningún  importe  en  concepto  de  certificados;  pudiéndose
inclusive llegar  a la rescisión del  contrato.  El Comitente,  sin exposición de motivos o
causa alguna, podrá requerir  el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el
plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada esa decisión.
A fin  de cubrir  los riesgos de accidentes de trabajo,  el  con-tratista asegurará  en una
compañía  argentina  autorizada  a  to-dos  los  empleados  y  obreros  que  emplee  en  la
ejecución  de  la  obra,  así  como al  personal  de  la  Inspección  que  en  forma  es-table
desempeñe  funciones  inherentes  a  la  realización  de  los  trabajos  hasta  la  recepción
provisional.
A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, se entregará al contratista la
nómina del personal citado en último término, cuyo sueldo no deberá exceder el total de
la suma que se establece en las Cláusulas Especiales. Esta suma deberá ser aumentada
proporcionalmente, corriendo los gastos que con ello se origine por cuenta del contratista,
cuando le fueren concedidas ampliaciones de plazo motivadas por aumento de trabajo o
causa no imputable al Estado.
El seguro del personal de la Repartición deberá hacerse por pólizas individuales en las
que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción
que determina la Ley Nº 9.688, considerando para ello como jornal la vigésima quinta
parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones serán entregadas en efectivo al
asegurado y, en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos, si aquéllos no se



hubieren determinado.
El riesgo de incendio de la  obra se cubrirá  en la forma establecida en las Cláusulas
Especiales.
Todas  las  pólizas de  seguros,  o  bien  sus  copias legalizadas,  serán  entregadas  a  la
Repartición antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al contratista
ningún importe en concepto de certificados.
En el caso de que la Repartición resolviera introducir cambios en su personal, el
contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la
nómina referida, dentro de los tres (3)  días de la fecha de que se le  notifique de la
resolución.

ARTÍCULO     94:   Anticipo financiero: Porcentaje fijo e inamovible de precios.
Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al Régimen
de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de
Consultoría de Obra Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
Nº 691/2016, de modo que se mantendrán fijos e  inamovibles, en la  pro-porción que
corresponda.

ARTÍCULO 95: Derecho de retención El contratista renuncia formalmente a partir de la
firma del contrato a ejercitar -respecto del municipio y con motivo de la ejecución de la
obra-, el derecho de retención previsto en los artículos 2587 a 2593 y concordantes del
Código Civil y Comercial; sobre los bienes inmuebles que ocupe, construcciones
efectuadas, bienes acopiados, obras en ejecución y cualquier otro bien que fuere objeto
del contrato; aún cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o

surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.

ARTÍCULO 96: Extracciones y demoliciones Si para llevar a cabo la obra contratada,
fuera  necesario  efectuar  extracciones o  demoliciones,  según  lo  indiquen los planos  y
documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos, estarán a cargo del
contratista. Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares.-

ARTÍCULO     97:   Tasas, Impuestos, aportes y Derechos: Será por cuenta del
contratista, y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, el pago de todas las
tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la construcción de la
obra. Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 12.490,
Art. 26º inc.  i) y l)  que estipula que el adjudicatario de una obra pública se encuentra
obligado a realizar aportes previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) del monto
de honorarios de Los profesionales que actúen en obra pública, estudio, anteproyecto,
dirección, proyecto, asesoramiento, ejecución o relevamiento que se desarrolle e
involucre a cualquiera de las Colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y
Técnicos, contemplados bajo la presente Ley.- Se encuentran comprendidas también a
los mismos efectos previsionales Las Empresas Consultoras de Servicios Profesionales
abarcativas de las  incumbencias  de  las colegiaciones  que realicen tareas  para entes
oficiales Provinciales o Municipales, como así también para empresas privadas o
terceros.-
Del mismo modo cualquier variación de las alícuotas de los impuestos nacionales,
provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en el futuro, no serán idóneas para
modificar en más el precio final  por el  que se adjudique la contratación. En todos los
casos el contratista comunicará al comitente los pagos que efectúe por dichos conceptos,
a los efectos de que el comitente gestione por su cuenta las excepciones a que
legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse
a la reducción del costo de Inversión. El comitente podrá exigir en cualquier momento de
la  ejecución de  la  obra  que  el  contratista  acompañe los  comprobantes de  los  pagos
efectuados según corresponda en base al avance del plan de trabajos.
Los aportes, tasas o contribuciones, de cualquier origen que pudieren gravar el proyecto
de  la  obra  a  efectuarse,  deberán  cumplirse  antes  del  inicio  de  la  misma,  debiendo
acreditarse mediante los comprobantes o recibos correspondientes. Aquellos, que
pudieran gravar la dirección de la obra, podrá ser cumplidos en su totalidad antes del
inicio de la obra o en forma proporcional con el avance de la misma. En ambos casos se
deberá acompañar igualmente los comprobantes o recibos de pago ya se antes de la
iniciación de la obra en cuestión o antes del pago del certificado de avance de obra

ARTÍCULO 98: Competencia Judicial:  Para todas aquellas cuestiones judiciales, las
partes se someten, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Bahía Blanca o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta
que por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en
los que indiquen en el contrato, y en los que serán válidas todas las notificaciones



fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales, salvo
las notificaciones judiciales que se realicen al municipio.
ARTÍCULO     99:   Clausula Anticorrupción: Será causal determinante del rechazo sin
más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión
de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o  empleados  públicos  con  competencia  referida  a  esta  licitación  o

contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés de la contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando hubieran
consumado en grado de tentativa.

ARTÍCULO 100: Derechos de Autor: La Municipalidad de Bahía Blanca, se reserva en
forma absoluta todos los derechos de autor sobre los planos, documentos y otros
materiales conteniendo datos e información proporcionada a los oferentes, y seguirán
siendo de propiedad del Municipio, independientemente de ejecución de la obra. De igual
manera, toda información que fuere suministrada a cualquier potencial oferente en forma
directa  o  a  través  del  Municipio  por  terceros,  incluyendo  proveedores  del  mismo,  no
implicara afectación de los derechos de autor de terceras personas siendo de propiedad
de dichos  terceros.  La alteración,  falsificación  y/o  cualquier  acto  tendiente  cambiar  el
contenido del presente pliego, el de condiciones particulares que lo pueda integrar, así
como también planos, documentación, datos, etc; con la finalidad de obtener una ventaja
de cualquier tipo, se considerar una falta grave y dará lugar a las penalidades que prevé
el presente pliego, sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder.

ARTICULO 101: Confidencialidad de la Información: El Municipio y los oferentes y/o
interesados, deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a
terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte, en conexión con el
Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el
contratista podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información
recibidos del Municipio para que puedan cumplir con el objeto del contrato. En tal caso, el
contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad
conforme a este artículo.
El Contratista u oferente no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida
del Municipio para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo, el
Municipio no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Contratista
para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.
La obligación de confidencialidad de las partes de conformidad con lo arriba mencionado,
no se aplicará a información que: (a) el Contratista o el municipio requieran compartir con
el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; (b)
actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue
divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d)
que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de una tercera parte que no
tenía  obligación  de  confidencialidad.  Las  disposiciones  precedentes de  esta  Cláusula
permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier
razón.





 PLIEGO  DE  BASES Y CONDICIONES  PARTICULARES 

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Datos de Obra:
 Sistema de contratación: Ajuste alzado
 Porcentaje de anticipo financiero: 10%
 Capacidad de contratación: $ 360.027 .580,00
 Obra  con  redeterminación  dispuesta  por  el  Decreto  PEN
Nº691/16.
 Plazo de obra: 240 días corridos 

Los  interesados  que  concurran  a  la  licitación  de  esta  obra,  deberán  ajustarse  a  las

siguientes condiciones particulares:

ARTICULO  1º:   Inscripción  en  el    Registro  de  Licitadores  de  Obras  Públicas  de  la  

Municipalidad de Bahía Blanca. Para tomar parte en la licitación de la obra se requiere

estar inscrito en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Bahía

Blanca  reglamentado  por  el  Anexo  I  del  Decreto  Nº1257/2018,  en  la  categoría  que

corresponda a la obra licitada.

CATEGORIA: INGENIERIA ELECTRICA.

Asimismo,  debera  estar  inscripto  en  el  Registro  Nacional  de  Constructores  de  Obras

Públicas,  a  los  efectos  de  la  calificación  y  capacitación  de  las  empresas,  conforme  lo

establecido en el Anexo I, del presente.. 

ARTICULO 2º:  Representante Técnico Del Contratista  .   Al  Representante Técnico del

Contratista  se  le  exigirá  el  cumplimiento  de  las  normas  que  reglamentan  el  ejercicio

profesional de la Provincia de Buenos Aires.-

Deberá  presentar  constancia  de haber  realizado  el  aporte  previsional  del   diez  (10%)

sobre los honorarios de las tareas a realizar.

ARTICULO 3º:  Domicilio Legal y Electrónico del Contratista (Complementario del art.

N°12 del  P.B.C.G.). En el  momento de la presentación de la  oferta,  el  oferente deberá

constituir un domicilio legal en el partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y un

domicilio electrónico (casilla de correo),  en el  cual serán validas todas las notificaciones

emitidas por la Municipalidad de Bahía Blanca, y relacionadas con la licitación. 



El  Municipio  podrá  notificar  a  los  oferentes  o  contratistas  en  los  domicilios  referidos

precedentemente  de  manera  indistinta  y/o  conjunta.  En  caso  que  los  mismos  sufrieran

modificaciones se deberá dar aviso a la  Municipalidad teniéndose por  válidas todas las

notificaciones que se realizaren al domicilio vigente. Los cambios de domicilio surtirán efecto

a partir de recibida la notificación por este Municipio.

En ocasiones en que las notificaciones se realicen de forma electrónica, las mismas surtirán

efecto desde el día hábil posterior a la fecha de envío del correo electrónico.

La Secretaria de Obras y Servicios Públicos utilizara a todos los efectos la casilla de correo

electrónico  sop4@bahiablanca.gov.ar, desde la que serán validas todas las notificaciones

enviadas.

Se adjunta formulario de denuncia y constitución de los domicilios en Anexo V del

presente P.B.C.P.

ARTICULO 4º: Forma y presentación de la propuesta (complementario del art. 19º de

P.B.C.G.)  .   Las propuestas se presentarán a la Secretaría de Obras y Servicios Publicos

de la Municipalidad de Bahía Blanca en el día y hora fijados para el acto de la licitación en

los dos (2) sobres conteniendo lo siguiente: 

SOBRE Nº 1:

El Sobre identificado como “Nº1”,  contendrá los requisitos que se detallan a continuación,

pudiendo agregar los que se considere pertinente en el P.B.C.P.:

a) Comprobante de haber adquirido el pliego de Bases y Condiciones 

b)  En  caso  de  haber  notas  aclaratorias  al  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  las  mismas

deberán ser acompañadas junto a con la oferta y debidamente firmadas  por el oferente y

representante técnico.- 

c) Garantía de mantenimiento de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto

Oficial de las obras la cual deberá adecuarse a lo dispuesto por el art. 16 del PBCG. Este

requisito no resulta exigible para el caso de contratación directa.-

d) Certificado original de aptitud para ofertar emitido por el Registro de Licitadores de Obras

Públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca o Constancia de Inscripción en trámite emitida

provisoriamente  por  el  Registro  de  Licitadores  bajo  los  términos  y  condiciones  del

Reglamento de dicho Registro y/o copia certificada por escribano público de la constancia

actualizada del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en la especialidad

establecida en el Art. 10 del PUBCG y ANEXO I del presente., donde se certifique que la

empresa está inscripta e indique la capacidad de contratación anual. 

mailto:sop4@bahiablanca.gov.ar


e) Certificado de inscripción y límite de monto de contratación extendido por el  Registro de

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca, provincia o nación en la

categoría de Ingeniería Eléctrica.

f) Contrato original y aporte de ley 12.490 y modificatorias por estudio de propuesta según

artículo 26º inciso i) de la normativa citada.- 

g)  Las  constancias  fehacientes  de  ejecución de al  menos un  trabajo  de envergadura y

complejidad técnica similar,  con constancia expedida por el ente contratante. A los fines

antes  señalados  el  oferente  deberá  completar  la  planilla  de  “Antecedentes  de  Obras

Ejecutadas”,  que  como  Anexo  forma  parte  del  presente  Pliego,  adjuntando  la

documentación con la que cuenta para acreditar dichos antecedentes. 

En caso de imposibilidad de presentar  un informe del  comitente,  los oferentes  deberán

acompañar la documentación que acredite suficientemente la adjudicación y realización de

las obras; a saber, copias certificadas del acto administrativo de adjudicación, contratos,

certificaciones de avance y final y/o las actas de recepción provisional y definitiva de la/las

obras ejecutadas, entre otros. 

Adviértase que no se trata de un mero listado de obras ejecutadas. Cuando se presenten

formando  una  Unión  Transitoria  (U.T.)  o  mediante  cualquier  otro  tipo  de  contratos

asociativos  previstos  en  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  se  tomarán  los

antecedentes del conjunto. 

Este organismo contratante se reserva la potestad de verificar los datos informados sobre

los antecedentes acompañados, así como que los mismos cumplen satisfactoriamente con

los requerimientos técnicos referidos en el presente inciso. 

h)   La  presentación  de  la  documentación  técnica  (folletos,  catálogos  y  especificaciones

técnicas) de los principales componentes o materiales a ser empleados en la ejecución de

las obras.

i)  El número de las inscripciones impositivas y previsionales que posea el oferente, tres (3)

últimos  comprobantes  de  pago  de  aportes  previsionales,  impuesto  al  valor  agregado,

ingresos brutos, impuesto a las ganancias, como así también última declaración jurada del

impuesto a las ganancias y –de corresponder- las de las ganancias mínimas presuntas.

j)   Tres constancias escritas –como mínimo- que den cuenta de referencias bancarias y

comerciales (proveedores)del oferente.

k)  La constancia de inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la

Construcción (I.E.R.I.C) o, en su caso, otras constancias que den cuenta de la situación del

oferente como empleador



l)  El último estado contable cuya fecha de cierre no debe tener una antigüedad mayor a 12

meses,  a  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,  y  deberá  estar  certificado  en  el  Consejo

Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, y confeccionado de acuerdo a las

normas establecidas por la Inspección General de Justicia de la República Argentina.

m) Declaración Jurada de domicilio. Anexo V del presente.

La falta de alguno de los elementos señalados en los incisos  c), d) y e),  implicará la

descalificación  de  la  oferta  correspondiente.  El  resto  de  los  incisos  serán

subsanables a criterio de la Oficina Técnica. Toda documentación requerida deberá

estar  suscripta  por  oferente  y  representante  técnico,   con  identificación  de  cada

firmante.-

En los casos subsanables en los que se hubieren verificado la omisión de documentación

prevista  para  su  presentación conjuntamente  con la  oferta  y/o  errores  formales  que no

impidan la comparación de las propuestas, se intimará -por medio fehaciente- para que en

un  plazo  de  tres  (3)  días  hábiles  se  proceda  a  su  inmediata  subsanación,  bajo

apercibimiento de proceder a desestimar la oferta presentada.

Con el propósito de agilizar el trámite de apertura, se solicita que los oferentes entreguen las

documentaciones requeridas armadas en juegos separados,  todos los originales en una

carpeta y en otra los duplicados.

Cada carpeta deberá estar identificada de acuerdo con su contenido (original, duplicado).

Las dos carpetas deberán colocarse dentro del sobre, estando este último, identificado en

un todo de acuerdo con lo especificado en el presente artículo.

Dentro de la documentación que entregue el oferente no es necesario devolver el pliego

firmado, toda vez que la presentación de la oferta significa, de parte del oferente, el pleno

conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen la presente convocatoria.

El  presente  anexo  deberá  utilizarse  para  dar  cumplimiento  con  el  requisito  que  exige

presentar: “Listado de OBRAS ejecutadas de similares características a la licitada durante

los últimos CINCO (5) años conforme Anexo, los cuales deberán incluir los ítems principales

de  la  presente  licitación,  realizados  en  espacios  de  magnitud  y  tipo/destino  similares,

ejecutadas por el Proponente, indicándose los datos y acompañándose la documentación de

respaldo de acuerdo con lo solicitado en el presente Pliego” (artículo 8°,  inciso e)  de la

Cláusulas Especiales).

Solo  se  considerarán  válidos  los  antecedentes  denunciados en  la  planilla  que  se

encuentren debidamente respaldados.



SOBRE Nº 2: 

Este sobre contendrá los aspectos económicos de la Oferta, los cuales se deberán adecuar

a las siguientes reglas de presentación:

La  propuesta  será  suscripta  por  el  oferente,  representante  legal  o  apoderado,  con

identificación del firmante, quien rubricará cada una de las hojas que compongan la oferta,

las que deberán ser numeradas en orden cronológico. Los importes se expresarán en pesos

de curso legal en la República Argentina, salvo que el PBCP disponga expresamente que

pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el

dato de su conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de

referencia de dicho cambio y fuente. Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra

por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de

un cálculo para llegar a dicho precio total.  Es obligación del oferente la ejecución de la

totalidad de las obras en el proyecto por ese único precio.

Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los trabajos,

patentes,  provisiones  y  prestaciones  necesarias  para  que  la  obra  resulte  en  definitiva

totalmente terminada con arreglo a sus fines aunque no estén expresamente detallados en

la documentación técnica contractual.

La omisión de algún ítem en la documentación a presentar no exime al Contratista de la

obligación  de  ejecutar  la  obra  prevista  de  acuerdo  a  sus  fines.  El  valor  del  ítem  se

considerará incluido en el monto del contrato, no teniendo el contratista derecho a pago

adicional alguno.

En caso de duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en números, será

válida la expresada en letras. También prevalecerá el original sobre la copia.

a)  Presupuesto  de  la  oferta  en  el  formulario  expedido  por  el  Municipio  (Pedido  de

Cotización) firmadas por el Oferente y el Representante Técnico.-

b)  Planilla  Anexa  de  Rebaja/Aumento  (Formulario  de presentación  de  Presupuesta)  por

duplicado, ambas firmadas por el Oferente y el Representante Técnico.-

c)  El presupuesto detallado según listado de ítem y cómputo del Presupuesto Oficial, con

indicación de los precios unitarios y su incidencia porcentual en el precio total, en un todo de

acuerdo con el “Pedido de Cotización” que forma parte del presente pliego.

d)  Los  análisis  de  precios  de  cada  uno  de  los  ítems,  desagregados  en  todos  sus

componentes,  incluyendo  las  cargas  sociales  y  tributarias,  los  cuales  se  formularán  de

acuerdo  con  la  estructura  de  precios  previsto  en  el  modelo  de  “planilla  de  análisis  de

precios” que forma parte de la documentación licitatoria 



e)  Un listado de todos los insumos consignados en los análisis de precios con los códigos

de precios, señalando cuadro y descripción, publicados por el INDEC, que permitan asociar

cada insumo a un precio de referencia publicado por  el  INDEC, de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Anexo I del Decreto n° 691/16.

f)  El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de

cada uno de los ítems en soporte digital. 

g) Plan de Trabajo.

h) Curva de Inversión.

La presentación de la  propuesta  no dará  derecho alguno a  favor  del  Oferente  para  su

aceptación por parte del Municipio, el cual se reserva además el derecho de requerir a los

oferentes  los  análisis  de  precios  o  aclaraciones  sobre  aquellos  ítem  que  considere

conveniente,  y  de  disponer  de  los  libros,  verificaciones  contables  etc.,  debiendo  éstos

facilitar tareas, poniendo a disposición del Municipio en cualquier momento, los elementos

que éste estime necesario.-

TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL SOBRE Nº2 SON OBLIGATORIOS Y

NO SUBSANABLES, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.-

ARTICULO  5º:  ANÁLISIS  DE  PRECIOS: Los  oferentes  presentarán,  con  arreglo  a  lo

dispuesto en el Art. 4° de las presentes cláusulas, los análisis de precios de todos los ítems

de su propuesta, siguiendo el modelo de “planilla de análisis de precios” que como Anexo

forma parte de las presentes cláusulas. 

El esquema de presentación de los análisis de precios deberá ajustarse a la ordenación

indicada  en  la  referida  planilla  siguiendo  su  propia  estructura  de  costos  detallando  la

conformación de la mano de obra (rendimiento y costo) y de los materiales (rendimiento y

costo) intervinientes referidos a la  unidad del  ítem y los porcentajes de incidencia de la

totalidad de los restantes elementos que componen el precio total del ítem. 

ARTICULO 6º: Forma de cotizar precios. Los valores unitarios se calcularan de acuerdo al

analisis de precios utilizados en la planilla del ANEXO IV. El oferente propondra una oferta

basica contemplando el anticipio financiero del 10%. 

El proponente cotizará en su propuesta un tanto por ciento único de rebaja o mayor al monto

del Presupuesto Oficial de acuerdo al Formulario de presentacion de propuesta (inc. B

del art. 4. Sobre N.º 2)



ARTICULO 7º:  Informaciones que deberá recoger el proponente. Antes de formular su

propuesta,  todo  proponente  deberá  examinar  con  cuidado  los  planos  y  presupuesto,

cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones y recoger en el terreno las informaciones

necesarias sobre la  naturaleza del  suelo y  subsuelo,  existencia de materiales,  mano de

obra, transporte y todo otro dato y circunstancia que pueda influir en la mano de obra, y no

podrá  alegar  ignorancia  de  estas  informaciones  para  solicitar  ampliaciones  del  plazo

contractual ni reconocimiento de mayores costos a ellas imputables.- 

ARTICULO  8º:  Retiro  De  Propuestas.  A  los  proponentes  se  les  permitirá  retirar  su

propuesta después de haberla entregado o enviado a la Secretaría de Obras y servicios

Publicos, siempre  que  lo  soliciten  por  escrito  antes  del  acto  de  la  apertura  de  las

propuestas.-

Podrá hacerlo verbalmente en dicho acto solamente en el caso que resultare ser el único

proponente.-

ARTICULO 9º: Entrega de la copia del contrato y documentos que integran el contrato  .  

Se consideraran documentos de Contrato:

a) Los planos generales y de detalles de las obras.-

b) P.B.C.G.- 

c) P.B.C.P.- 

d) P.E.T.P.-

e) Memoria descriptiva.-

f) Nota aclaratoria.-

g) Cómputo y Presupuesto.- 

ARTICULO 10º:  :  Redeterminacion de precios. (ver art 28 del presente)  .   La presente

obra admite Redeterminación de obra de acuerdo al Decreto PEN Nº691/16.- 

ARTICULO 11º: Replanteo de las obras (ver art. 32º de P.B.C.G.). Efectuada la operación

del Replanteo de la totalidad de la obra contratada o de la parte que de común acuerden la

Inspección y el Contratista, se procederá a firmar un acta por triplicado, que será firmada

respectivamente por la Inspección y el Representante Técnico del Contratista, pudiendo

este  hacer  constar  en  la  misma,  todas  las  observaciones  y  protestas  que  creyera



conveniente en defensa de sus intereses y que se refiere a la forma o al  fondo de las

operaciones efectuadas, no admitiéndose reclamos o protestas posteriores.-

ARTICULO  12º:  Presencia del contratista, del Representante y del representante

técnico de las obras. (ver art. 44º de P.B.C.G.) El Contratista o Representante Autorizado,

deberá estar presente en las obras durante las horas de trabajo.

El profesional, Representante Técnico del Contratista, estará obligado a:

a) Seguir de cerca el proceso de la construcción.- 

b) Presenciar el replanteo de los trabajos y firma del acta respectiva.- 

c) Presentar  mensualmente  los  cómputos  métricos  de  los  trabajos

efectuados, los que serán confrontados con los de la Inspección.- 

d) Verificar los cálculos de fundaciones, conductores y tableros.-

e) Presenciar la recepción provisoria y definitiva de las obras, así como

las  pruebas  que  se  realicen  y  firmar  las  actas  correspondientes  con  el  Inspector  y

Contratista.- 

ARTICULO 13º: Ampliaciones de plazo   (ver art.  43º de P.B.C.G.)  .  Las ampliaciones y

suspensiones se regiran por lo estipulado en el PBCG.

Sólo  se  considerará  un  mayor  plazo  de  lluvia,  cuando  los  "días  de  lluvia" que  se

produzcan, tomados mensualmente superen a los indicados en Anexo III 

Se  refiere  como  "días  de  lluvia" al  periodo  de  24  hs. considerado  por  el  Servicio

Meteorológico Nacional, como unidad de tiempo al que se refiere  su registro de lluvia

diaria, durante el cual, la precipitación supera los cinco milímetros.-

Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil que sobrepase el valor consignado en el

cuadro precedente en el mes correspondiente, se adicionara un día al plazo contractual,

salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los

días  subsiguientes,  en  cuyo  caso  a  requerimiento  de  la  Empresa,  la  Inspección  podrá

propiciar la prórroga por los días que corresponden al motivo señalado. Igual procedimiento

se seguirá en los casos que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia

de días de lluvia correspondientes a días no laborables.-



ARTICULO 14º:  Ejecución De Los Trabajos.  El contratista ejecutará los trabajos de tal

suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de

los planos y/o estas especificaciones y/o los demás documentos del Contrato, aunque en los

planos no figure, o las estipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto.

Los  materiales  provistos  y  los  trabajos  efectuados  por  el  Contratista  en  virtud  de  esa

cláusula serán iguales a los estipulados en el Contrato. Todos los trabajos serán ejecutados

según las reglas del arte, pudiendo el Inspector mandar a deshacer todos aquellos que no

se  encuentren  en  esas  condiciones.  El  Contratista,  dentro  de  los  treinta  (30)  días de

solicitarlos, recibirá los dibujos de detalle y diagramas que fueran necesarios, y ejecutará los

trabajos  de  acuerdo  a  ellos,  no  pudiendo  sin  orden  escrita  de  la  Inspección  introducir

modificaciones de ningún género.-

En caso de diferencia entre los dibujos generales y los de detalle, privarán estos últimos; en

caso de diferencia de dimensiones a la escala y las expresamente consignadas en cifras,

dará preferencia a estas últimas, pero, siempre que tuviesen alguna duda sobre la ejecución

de los  detalles  de los  planos o  hubiera  datos  contradictorios  en los  mismos,  deberá el

Contratista solicitar con anticipación suficiente la aclaración debida. Solamente en el caso de

que la Inspección retardara más de una semana la solución definitiva de la diferencia u

omisión y que además dicha demora retardara los trabajos, tendrá derecho el Contratista a

solicitar prórroga de plazo.-

ARTICULO 15: Elementos y gastos a cargo del contratista. El Contratista deberá poner a

disposición de la Inspección, el personal, materiales y elementos necesarios para efectuar el

replanteo, mediciones, tomas de muestras y ensayos en el obrador; todo esto desde el día

del replanteo hasta el final de las obras.-

Además son  de cuenta del  Contratista,  los  edificios provisionales o  carpas que se

necesiten para depósito de materiales o albergue para obreros, los gastos de  pasajes y

fletes,  alquiler por  ocupación  provisional  de terrenos  a  terceros,  por  extracción  de

materiales,  los de  vigilancia y conservación de las obras para su entrega y los que

correspondan a la  aplicación de la Ley 9688 sobre accidentes de trabajo.  Todos  los

edificios provisionales serán conservados en condiciones de higiene.-

ARTICULO 16:   Modificaciones en el proyecto.   (complementario del art. 67 del PUBCG)

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el

artículo 38 de la Ley, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si  fuera  necesario  realizar  trabajos  no  previstos  en  el  contrato,  su  precio  deberá  ser

previamente convenido con la Repartición y establecido, cuando sea posible, partiendo de



los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en

cuenta  las  alteraciones de  los  costos  que  se hubieren producido  desde la  fecha de  la

licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del

muevo trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá, como

máximo, el recargo fijado en las Cláusulas Especiales en concepto de imprevistos, gastos

generales y  beneficio,  a  aplicarse sobre  el  valor  actualizado de los  materiales,  obra de

mano, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a  un  acuerdo  previo  sobre  el  precio,  el  contratista  deberá

proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección,

dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones

realizadas,  cuyo  detalle,  con  la  aprobación  o  reparos  de  la  Inspección,  servirá  como

elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos

generales y beneficios que también se establecen en la Cláusulas Especiales. 

Sin  perjuicio  de  lo  estipulado  precedentemente,  la  Repartición  podrá  disponer  que  los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

ARTICULO 17:  Obras Urgentes.  Si  el  Contratista  no demostrará  la  suficiente actividad

durante la ejecución de las obras urgentes o peligrosas, como también en los casos en que

por  rescisión  del  Contrato  ellas  quedarán  paralizadas,  la  Autoridad competente podrá

resolver continuarlas por vía administrativa, en cuyo caso podrá utilizar todos los medios de

trabajo que hubiera en el  obrador  y  que estimare convenientes mediante una valuación

convencional, o por medio de peritos se establecerá el alquiler.-

ARTICULO  18:  Trabajos  efectuados  por  otros  contratistas  .   Para  el  caso  de  que  la

Intendencia Municipal resolviera adjudicar a otros Contratistas la realización de trabajos

adicionales u obras o instalaciones complementarias no pactadas con el primer Contratista,

este habrá de poner su más decidido empeño en facilitar la marcha armónica de los trabajos

ejecutados por el  y los demás Contratistas debiendo cumplir  las indicaciones que en tal

sentido le sean formuladas por la Inspección respecto al orden que le corresponden, el que

estará determinado por una técnica normal para no aumentar el costo de las obras a su

cargo.-

La policía general de la obra quedará a cargo del Primer Contratista.-

Estará  igualmente  obligado  a  unir  en  forma  apropiada  su  obra  a  la  de  los  demás

Contratistas, dentro de las indicaciones y espíritu de los planos y de las Especificaciones.



Toda la dificultad, disidencia o demora que creen al primer Contratista los trabajos, errores o

hechos de los demás, serán puestos inmediatamente en conocimiento de la Inspección para

que esta resuelva el incidente y determine las indemnizaciones a que hubiere lugar en caso

de haber perjuicio.-

 ARTICULO 19: Reclamación por el uso de la patente. El Contratista pondrá a cubierto a

la Municipalidad de cualquier reclamo y demanda que pudiera originar el uso indebido de la

obra, de materiales, sistemas de construcción o implementos patentados. En el caso de que

estas  reclamaciones  o  demandas  prosperasen,  el  Contratista  debiere  restituir  a  la

Administración todos los gastos y costas a que diera lugar.-

ARTICULO 20:  Procedencia de los materiales. El Contratista tendrá libertad de adquirir

materiales  donde  mejor  le  convenga,  salvo  cuando  las  Especificaciones  exijan  una

proveniencia  determinada,  o  se  trate  de  material  provisto  por  el  Departamento  de

Electricidad y Mecánica. El Contratista, a requerimiento de la Inspección deberá exhibir los

documentos  de  adquisición  y  transporte  de  materiales  con  el  fin  de  establecer  su

procedencia.- 

ARTICULO 21:  Empleo de materiales encontrados en las proximidades de la obra. El

Contratista, con la aprobación de la Inspección, podrá emplear en las obras la piedra, grava,

arena u otro material que encuentre en las excavaciones previstas en el proyecto, o a que

fuere autorizado y se adapte a las especificaciones. Si dicho material se emplea en vez del

que  tendría  que  ser  suministrado  por  cuenta  del  Contratista  según  los  términos  del

Contrato, deberá a su exclusivo costo reponer un volumen igual de material conveniente.- 

ARTICULO 22:  Maquinas utiles y herramientas de la Municipalidad. La  Secretaría de

Infraestructura no facilitará ningún elemento de equipo, máquina o herramienta.- 

ARTICULO 23:  Limpieza final de obra  .   Una vez terminados los trabajos y previo a su

recepción provisional, el Contratista retirará de las obras y zonas adyacentes, todo sobrante

y  desecho  de  los  materiales  de  cualquier  especie,  así  como  todas  las  construcciones

provisorias.  Deberá  reconstruir  en  forma  aceptable  la  propiedad  pública  o  privada  que

pudiera haberse dañado con los trabajos, o a consecuencia de ellos.-

ARTICULO 24: Recepción definitiva de las obras. (complementa art. 75º de P.B.C.G.) El

plazo de conservación de las obras a cargo del Contratista será de doce (12) meses a

contar de la fecha de Recepción Provisoria de las mismas. 



ARTICULO 25:   Sistema de contratación  .   (complementa art. 7º de P.B.C.G.) La obra será

contratada por el sistema de ajuste alzado. El presupuesto oficial servirá como orientación

al proponente sobre la naturaleza y características de los elementos, instalaciones a proveer

y trabajos a realizar, estimaciones preventivas del monto de la obra y demás efectos que

correspondieran. En consecuencia el  oferente deberá ratificar o rectificar las cifras en el

consignadas, de modo que contemple la totalidad de los trabajos y previsiones necesarias

para  que  la  obra  sea  completa  y  adecuada  a  su  objetivo,  incluidos  gastos  generales,

beneficios y dirección técnica. 

 ARTICULO 26. Seguros: (ver exigencias en art. 93º del P.B.C.G.):

1.  El Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro

Técnico por un valor equivalente al monto del contrato) no amparado por el artículo 39

de  la  Ley  13064,  dicho  seguro  estará  integrado  por  los  siguientes  rubros:

Responsabilidad Civil  por daños a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro

respectiva, se consignará como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la

Nación- Dirección General de Administración Financiera, Sarmiento 877, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. 

 La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se

efectúe la Recepción Provisional de la Obra. 

 Si  durante  el  transcurso  de  la  encomienda  el  Comitente  aprobara  la  ejecución  de

trabajos  adicionales,  el  Contratista  quedará  obligado  a  extender  los  alcances  de  la

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor

volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. Del mismo modo se deberá ampliar

el  monto  de  la  cobertura  de  mención,  en  cada  ocasión  en  que  se  apruebe  la

redeterminación del precio del contrato, conforme lo previsto en el artículo 53 de las

presentes cláusulas especiales. 

2.  Los  trabajadores  que  el  Contratista  emplee  en  la  obra  –  por  si  o  a  través  de

subcontratistas - incluido el Representante Técnico de la co-contratante, deberán contar

con seguro por accidentes de trabajos, de conformidad con la legislación vigente (Ley

24.557 y normas reglamentarias y/o modificatorias). En consecuencia y salvo que se

encuentre  en  el  supuesto  previsto  en  el  artículo  tercero  del  citado  cuerpo  legal,  el

Contratista  –  o  sus  subcontratistas  -  deberán  acreditar  por  medio  fehaciente  (vg.

Certificación extendida por la Compañía Aseguradora o copia certificada y autenticada

del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado en todas las etapas de



ejecución  de  la  obra  se  encuentra  amparado  en  el  Contrato  de  seguro  obligatorio

celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo” de su elección. 

 A los mismos fines,  el  Contratista – o sus subcontratistas -  deberán comunicar  a la

Dirección y/o Inspección de obra, con carácter de Declaración Jurada, la nómina del

personal empleado en la obra con indicación de sus documentos de identidad (tipo y

número)  y  la  constancia  de estar  habilitados para  ejecutar  trabajos  en altura.  Dicha

comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que

pueden producirse durante el transcurso de la obra. 

 En caso de contar con personal contratado de manera autónoma deberá acreditarse la

cobertura mediante el Seguro de Accidentes Personales con póliza correspondiente, en

cuyo caso deberá contemplarse las tareas y/o funciones que se desempeñarán en la

obra. 

 Las Pólizas correspondientes a los seguros referidos en el punto 1 y las constancias

requeridas en el punto 2, deberán presentarse en la Secretaria de Obras y Servicios

Publicos de la Municipalidad de Bahia Blanca, con anterioridad a la firma del Acta de

Iniciación,  acreditándose  el  pago  total  de  las  coberturas,  mediante  el  recibo  oficial

extendido por el personal autorizado de la Compañía de Seguros que corresponda. En el

caso  de  que  el  Contratista  –en  su  calidad  de  tomador  del  seguro-  pacte  con  la

aseguradora un plan de pagos para la cancelación de las primas, el Contratista deberá

informarlo en oportunidad de presentar las respectivas pólizas por ante la dependencia

técnica mencionada y –a la vez- acompañar los recibos pertinentes a medida que se

produzcan los sucesivos vencimientos. 

 La satisfacción de los recaudos exigidos al Contratista - y subcontratistas - en materia de

seguros es condición indispensable para que se dé curso al inicio de las obras, de lo

contrario no se labrará la pertinente Acta de Iniciación hasta tanto no sea cumplimentado

lo requerido. El plazo de obra se computará igualmente a partir de la fecha prevista ,

dado que por causas imputables a la Contratista no pudo cumplimentarse dicho inicio en

la fecha precedentemente señalada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 89 del PBCG. 

 Las pólizas requeridas deberán contar con certificación ante Escribano Público y la firma

de éste legalizada por el Colegio de Escribanos que correspond 

Vehículos automotores: Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de la obra

deberá poseer una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas

y bienes. El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Riesgo del Trabajo

24557, Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19587 su Decreto Reglamentario 351/79

y modificatorios y Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la construcción y cualquier otra



Norma de Seguridad y  Protección Ambiental,  que sea de aplicación en el  momento de

realizar los trabajos.  

Lo mencionado anteriormente será estrictamente controlado por la Inspección Municipal

ARTICULO  27:   LEY  12.490.  (ver  art.  97º  de  P.B.C.G.): El  contratista  deberá  dar

cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos,

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Art. 26 incisos i y l de la Ley 12.490

que establece la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al 10% de los honorarios a

cargo del  adjudicatario  de  una  obra  pública  por  las  tareas  profesionales  de:  Estudio,

Anteproyecto y/o Proyecto de Obras y Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva.

ARTICULO 28: Redeterminación de precios. (ver art. 92º de P.B.C.G.): La presente obra

admite Redeterminación de obra de acuerdo al Decreto PEN Nº691/16.

La redeterminaciòn se calculará mediante la aplicación de la siguiente tabla de ponderación:

RUBRO
%  DE

INCIDENCIA
CODIGO Anexo INDEC Informa

MANO DE OBRA 14,00%
Cuadro  5  -  Decreto  1295/2002

Art. 15 Inciso a (Cuadro 1.4 )

ALBAÑILERÍA 1,00%
Cuadro  5  -  Decreto  1295/2002

Art. 15 Inciso b  (Cuadro. 1.5)

INTERRUPTORES

ELECTRICOS
40,00% 46212-1

CONDUCTORES

ELECTRICOS
24,41% 46340-1

COSTO FINANCIERO 5,59% TNAA

GASTOS

GENERALES
15,00% Decreto 1295/2002 Art. 15 P

TOTAL EPFP 100,00%



Fr=MO%(IMC/IBòIUC)+AL%(IMC/IBòIUC)+IE%(IMC/IBòIUC)+CE%(IMC/IBòIUC)+CF%

(IMC/IBòIUC)+GG%(IMC/IBòIUC)

ARTICULO 29: Ordenanza de obras públicas 2082 y sus modificatorias, Artículo 8°bis:

CARTEL DE OBRA: El Contratista proveerá y colocará los carteles de obra de 3x2 mts, de

acuerdo al  modelo que se solicitará en el  Departamento de Electricidad y Mecánica,  la

cantidad de los mismos se especifican en el presupuesto oficial, los cuales quedarán en

propiedad de la Municipalidad.-

Los  mencionados  carteles  deberán  ser  colocados  antes  de  iniciarse  los  trabajos  y

permanecer en el lugar hasta treinta (30) días posteriores a la finalización de las obras.- 

ARTICULO 30: Compra de Pliego: La documentación de esta Licitación Pública, a la que

deberán  ajustarse  los  oferentes  al  formular  su  propuesta,  podrá  consultarse  o  bien

adquirirse - hasta 2 (dos) días hábiles previos a la apertura de la Licitación. 

La consulta y retiro de pliegos se hará en 

a) Departamento de Electricidad y Mecánica, sita en Alsina N.º 65 Primer Piso.

Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado. Se-

rán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la

documentación a que se refiere el presente artículo. El costo de la adquisición del pliego es

de pesos trescientos setenta y seis mil ochocientos con cero centavos ($376.800,00). 

ARTICULO 31: Lugar,  fecha y  hora de apertura de sobres (Licitación): La presente

Licitación se realizará en la Secretaría de Obras Publicas el día 15 de Octubre de 2024 a

las 10:30 hs.-



ANEXO I: CÁLCULO DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

Provincia de Buenos Aires o Municipal de Bahía Blanca:

(Resolución N° 270-CRNCOP/86, N° 313-CRNCOP/91 y Decreto 1724/93)

Las firmas oferentes deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de

Obras Públicas y/o Registro de Licitadores de Obra Publica Municipal en la especialidad

Ingeniería  Eléctrica  o  Ingeniería  Electromecánica,  debiendo  poseer  una  capacidad  de

contratación mínima establecida como se describe a continuación:

La capacidad referencial de contratación se calculará aplicando la fórmula:

Para obras con plazo de “menos” de 1 año, se deberán reunir los siguientes

requisitos:

Para presentarse en la Licitación 

La capacidad referencial de contratación se calculará aplicando la fórmula:

CC=PO+
PO× (4−PE )
8

=$

CC =$270.020.685,00+( $270.020 .685,008 ) x (12−8)=$ 360.027.580,00

CC: $ 360.027.580,00.-

Nota:

PO= Monto del presupuesto oficial en $

PE= Plazo de ejecución (en mes o fracción)

CC= Capacidad de contratación en $ 

• Para calcular si su capacidad de contratación es suficiente, el oferente reemplazará el valor

del presupuesto oficial PO por el de su oferta.

• Las verificaciones concernientes al presente artículo serán realizadas oportunamente por

la repartición descalificándose a todo oferente que no se haya ajustado al mismo.



ANEXO II. ANTECEDENTES DE OBRA

El  que  suscribe,  en  su  carácter  de………………………...………………………….,  de  la

empresa…….…………………………………, DECLARA BAJO JURAMENTO la nómina de

las obras ejecutadas de similares características a la licitada.

OBRA  SIMILAR

EJECUTADA

(IDENTIFICACIÓN)
DESCRIPCIÓN

PLAZO  DE

INICIACIÓN  /

PLAZO DE

FINALIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN

QUE  ACOMPAÑA

QUE  RESPALDA

EL  ANTECEDENTE

DENUNCIADO

INFORMACIÓN

DE CONTACTO

OBSER

VACIO

NES

1

2

3

4

El  presente  anexo  deberá  utilizarse  para  dar  cumplimiento  con  el  requisito  que  exige

presentar: “Listado de OBRAS ejecutadas de similares características a la licitada durante

los últimos CINCO (5) años conforme Anexo, los cuales deberán incluir los ítems principales

de  la  presente  licitación,  realizados  en  espacios  de  magnitud  y  tipo/destino  similares,

ejecutadas por el Proponente, indicándose los datos y acompañándose la documentación de

respaldo de acuerdo con lo solicitado en el presente Pliego” . 

Solo se considerarán válidos los antecedentes denunciados en la planilla que se encuentren

debidamente respaldados.



ANEXOS III: DIAS DE LLUVIA:

Meses: Ene. Feb. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Días  de

Lluvia:

5 5 6 4 3 2 3 4 4 6 6 6



ANEXOS  IV:  PLANILLAS  TIPO  PARA  CONFECCIÓN  DEL  ANÁLISIS  DE  PRECIO:

(solicitar modelo digital en la oficina técnica)



Anexo V:

FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y DOMICILIO ELECTRÓNICO

Por el presente, el que suscribe………………………………. ……………………………en mi carácter de
(relación  con  la  empresa).....……………………..………………………………...  y  en  nombre  y
representación  de  la  empresa  ………………………………………………….constituyo  domicilio
especial  en  la  calle  ……..  N.º……..  de la  ciudad de  …….,  Partido  de  Bahía Blanca y  domicilio
electrónico  en  la  casilla  de  correo  …………………. en  el  cual  se  tendrán  por  válidas  todas  las
notificaciones que emita la Municipalidad de Bahía Blanca.

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré válidas y suficientes a todos los efectos legales las
notificaciones que en ellos se practiquen de manera indistinta.

En caso de que se modificasen los domicilios, me comprometo a dar aviso inmediato por medio
fehaciente a la Municipalidad de Bahía Blanca, subsistiendo los presentes mientras esta diligencia no
se hubiera cumplido.

Bahía Blanca,            de                de 2024. 

Firma y Aclaración: 



PLIEGO ÚNICO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ELECTRICIDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

CAPÍTULO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Toda instalación eléctrica deberá ajustarse a las normativas vigentes de la Asociación Electrotécnica
Argentina (AEA) y su anexo de la Municipalidad de Bahía Blanca a la reglamentación para la ejecución
de instalaciones eléctricas en inmuebles de la A.E.A. el cual se muestra a continuación: 

Requisitos generales

El presente anexo complementará y será de total aplicación en las instalaciones eléctricas del partido de Bahía 

Blanca.

El alcance de la reglamentación es para instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales e industriales.

Líneas de circuitos (2.4.2)

Se definen circuitos trifásicos para fuerza motriz los que no deben poseer más de cuatro (4) bocas con 

tomacorrientes con la intensidad de hasta 25A o una (1) boca para consumos superiores.

Protección complementaria con interruptor automático para corriente diferencial de fuga (3.1.3)

La instalación de uno o varios protectores diferenciales es obligatoria, sin que por ello se deban dejar de aplicarlas 

demás medidas de protección.

Instalación de puesta a tierra (3.2.3)

La toma de tierra debe instalarse en las mediaciones del tablero principal y dentro de la parcela correspondiente.

No se podrá utilizar los pozos ciegos o tomas de agua.

Todas las uniones de los conductores de puesta a tierra deben ser realizadas mediante soldadura.

Deben verificarse en todos los casos que sea necesaria la densidad de corriente admisible en la superficie de 

contacto del electrodo de tierra.

La sección del conductor de tierra en el tramo de la jabalina al tablero principal no debe ser menor a 16mm2.

La sección mínima del conductor no será inferior a 2,5 mm y en ningún caso será inferior a la sección del 

neutro, de acuerdo a la siguiente tabla:

Intensidad de desenganche del
Automático o de fusión del fusible(A)

Sección del conductor de cobre
De puesta atierra(mm2)

Hasta20 2,5
Hasta30 4
Hasta40 6
Hasta60 10

Hasta100 16



Condiciones especiales de seguridad para cuartos de baño (3.4)

Los motores y los elementos de protección y maniobra de hidromasajes o similar deben de instalarse fuera 

del área de peligro.

En caso de instalarse el motor dentro de la zona de peligro, este debe de ser del tipo estanco, y su conexión a los 

aparatos de maniobra, que deben estar fuera de esta zona, se debe realizar en cañería estanca.

Tableros–Forma constructiva (4.2)

Los tableros eléctricos deben estar diseñados de manera tal que los conductores de alimentación no 

tomen contacto con los conductores de salida.

En todos los casos los tableros deben de poseer una reserva del 40%, sin tener en cuenta los espacios reservados

para ampliaciones programadas.

En ningún caso los tableros podrán ser utilizados como cajas de paso salvo que sean líneas seccionales que 

alimentan más de un tablero en “cascada”.

La distancia mínima entre los elementos y los laterales del tablero deben de ser de 8cm.

La separación mínima libre entre filas de termomagnéticas o similares deben de ser de 8cm.

Los conductores o paquetes de cables deberán separarse en:

1. Cables de alimentación.

2. Cables de circuitos y sub-circuitos (por separado cada uno, con aislamiento 

suplementario).

3. Cables de conexión de elementos internos del tablero.(IDEM anterior)
 

Los tableros fabricados por el instalador deben estar marcados igual que en el caso del fabricante con el Nº

de registro de instalador en la municipalidad de bahía Blanca y Nº de matrícula del colegio respectivo.



Agrupamiento de conductores aislados en cañerías (7.2.1)

En todos los casos, sin excepción, las líneas en una cañería deben ser independientes, es decir el interruptor de

ese circuito debe interrumpir la energía de todos los conductores de esa cañería con su correspondiente neutro.

En las distintas cajas de paso no deberán converger conductores de distintos circuitos. En caso de ser necesario se 

permitirán utilizar cajas con separadores fijos de la misma resistencia mecánica que la caja.(Caja con separadores 

de circuitos)

Prescripciones particulares para cañerías a la vista y/o sobre cielorrasos suspendidos (7.2.8, 7.2.8.1)

Enloqueserefierealpunto7.2.8debeentenderse “en interiores”

En las cañerías a la vista y cañerías no embutidas no se deben de utilizar cajas de embutir.

En los cielorrasos, tanto comunes, como los suspendidos, (tipo placa desmontable) la cañería no puede ser

flexible, es decir en caso de utilizar termoplástico este debe ser rígido, debiendo ser la unión entre el caño y la

caja realizada por medio de prensacaños.

En los cielorrasos las cajas serán construidas con los orificios necesarios y los caños fijos con derivadores que 

aseguren la rigidez mecánica. No se admitirán los conectores de chapa para embutir. En los techos de madera o 

similar construcción las cajas deberán quedar al ras del mismo.

En caso de utilización de cañerías termoplásticas en cielorrasos, tanto comunes como los suspendidos, la 

instalación deberá estar construida de la siguiente manera y previo a su tapado deberá realizarse una inspección 

ocular, caso contrario no se aprobara la instalación.

La sección mínima a colocar será de 3/4”

No podrán estar en el aire debiendo estar amarradas cada 50 cm., con grampas metálicas atornilladas, 

debiendo asegurarse todos los caños a no más de 10 cm. de los conectores de entrada a las cajas.

El caño deberá estar apoyado en todo su recorrido.

Se deberá prever que las curvas queden fijadas de manera tal que no se produzcan 

estrangulamientos por dilatación con el calor concentrado en el cielorraso.

Si se utiliza cañería termoplástica en las losas de diámetro mínimo de los caños debe ser 21mm. de diámetro 

exterior y 15 mm. interior, debiendo ser la unión entre el caño y la caja realizada con prensacaños.

Los caños termoplásticos deben de permitir un radio de curvatura de 80 mm para el de 13 mm de interior y de 

100mmde curvatura para el de15mminterior.

No se aceptaran las cañerías del tipo corrugado.



Prescripciones particulares para columnas montantes (7.2.9)

Las columnas montantes deben de mantener la independencia total entre los circuitos, por lo que las cajas de 

paso deben de ser construidas con tabiques divisorios.

En las columnas montantes no se permitirá el empalme de conductores, excepto en la caja de paso, debiéndose 

utilizar manguitos de conexión o soldadura, no se permitirá el empalme retorciéndose entre si los conductores 

únicamente, debiendo ser la aislamiento realizada con manguitos termocontraibles.

En las columnas montantes verticales los conductores deben sujetarse en cada caja de forma conveniente a 

efectos de disminuir la tracción mecánica.

Tendido directamente enterrado(7.3.6)

En caso de que en los tendidos subterráneos no se pueda alcanzar la profundidad de 0,70 mts. el conductor 

deberá protegerse mediante un caño de sección adecuada el que será recubierto en toda su superficie por una 

capa de hormigóndeporlomenos8cmdeespesor.

Se podrá utilizar cañeros de hormigón.

En el caso de utilizar cañerías de pvc o cañeros de hormigón se deberá prever una cámara de inspección cada 40 

mts. cuando sea en línea recta y una cámara en cada punto de encuentro o punto en que el tendido cambie de 

dirección, con el ángulo mayor de 30º. La misma deberá de contar con una tapa removible.

Bandejas portacables (7.5)

Las bandejas portacables instaladas en el exterior deberán ser construidas con material con protección U.V y 

poseer tapas.

Las bandejas portacables podrán ser instaladas a alturas menores de 2,50 mts, pero en este caso deberán ser del 

tipo perforadas, con tapas removibles con herramientas a efectos de evitarlos contactos eléctricos accidentales.

En  todos  los  casos  los  conductores  deberán ser  del  tipo  doble  o  triple  aislamiento  según el  caso,(tipo taller,

sintenax, etc). Además el conductor de protección debe estar vinculado a cada tramo de la bandeja.

Se podrá bajar desde la bandeja hasta el tablero con bandeja portacable con tapa, asegurada convenientemente, 

debiendo ser del tipo perforada o similar de manera tal que no exista ningún lugar excepto la tapa para acceder a 

los cables.

Los cables deberán estar colocados en forma ordenada e identificados convenientemente 

encadatramoa3mts.aefectos de su fácil seguimiento a lo largo del recorrido.



Circuitos de muy baja tensión (7.6, 7.6.1.1, 7.6.1.2)

Los sistemas inteligentes de alumbrado deberán tener cañerías independientes donde bajo ningún concepto los 

conductores de señal de comando compartan las cañerías de baja tensión o fuerza motriz.

En las líneas de televisión y cable, las canalizaciones deberán ajustarse a las especificaciones de la empresa 

prestataria del servicio de viendo ser independientes del sistema eléctrico.

Los circuitos de distintas fuentes deben estar separados por medio de una división del mismo material que la 

bandeja.

Líneas de pararrayos (7.7)

En aquellas instalaciones donde se supere la altura total de 35 metros, deberá instalarse un pararrayos.

Pisoductos

Los ductos para pisos deben contemplar en todos los casos la independencia de los circuitos aun en las cajas de 

paso y periscopios. Los conductores deben ser por lo menos de doble aislamiento.

Solo se permitirán empalmes en las cajas de paso y periscopios aumentando el grado de aislamiento.

Piso Técnico

Podrá utilizarse siguiendo las reglas descriptas para bandejas porta cables, debiendo ser los cables a instalar 

debajo del mismo, del tipo doble o triple aislación, debiendo ser colocados sobre bandejas portacables o 

pisoductos, a los fines de evitar el desorden de cables y por consiguiente riesgo eléctrico. Todos los elementos 

que contengan cables deberán estar perfectamente unidos a la tierra general del inmueble.

Cablecanal

Los cablecanales de material termoplástico podrán utilizarse en circuitos de señales.

Para ser utilizados en circuitos de iluminación o fuerza motriz deben mantener la independencia de circuitos, aun 

en los alojamientos de los tomacorrientes y accesorios de comando.

Deberán poseer tapas con remoción por medio de herramienta, caso contrario deberán instalarse a una 

altura no inferior a los2,20mts.

Los conductores a utilizar deben ser de doble aislamiento.

En todos los casos deben de contar con el visto bueno del departamento de Electricidad y Mecánica de la 

Municipalidad de Bahía Blanca.



Inspecciones de documentación

Toda obra eléctrica en el partido de Bahía Blanca debe ser realizada cumplimentando los siguientes pasos 

ineludibles:

A. Presentación de un proyecto en el departamento de Electricidad y Mecánica de esta Municipalidad por el 

instalador matriculado que tendrá a su cargo la obra, adjuntando copia del contrato y planos en escala 

1:50, memoria descriptiva, cálculo de las protecciones, selectividad de las mismas, sistema de tierra y 

calculo de caída de tensión para distancias mayores a los 30 mts., todo debidamente intervenido 

previamente por el colegio respectivo.

B. No se pondrá comenzar ninguna obra eléctrica sin haber cumplimentado el paso anterior, caso contrario la 

Municipalidad podrá detener la misma y aplicar las penalidades previstas en el art.1.4del código de 

edificación.

10.1.1.3 El Final de obra, deberá contar con planos conforme a obra, de ser necesario, adjuntándose una planilla

de valor de medición de puesta a tierra y aislación de conductores, la cual deberá estar rubricada por el instalador 

matriculado actuante. Debiéndose indicar la marca y Nº de los instrumentos utilizados, pudiendo el inspector 

solicitar que se repita la medición en su presencia.

10.1.1.4 Para el caso de aquellos inmuebles construidos sin permiso, antes de ser dado el visto bueno por el 

departamento de Obras Particulares, los mismos deberán de contar con un informe técnico, consistente en 

memoria técnica y plano descriptivo de ubicación de bocas, presentando por un instalador matriculado, intervenido

previamente en su respectivo colegio y avalado por el Departamento de Electricidad y Mecánica de Bahía Blanca, 

donde conste que cumple con las disposiciones mínimas del presente reglamento y las mediciones indicadas en el 

punto anterior.

10.2 Cartel de Obra

Debe colocarse al frente de la obra un cartel donde figuren los datos del instalador responsable, siendo los datos a 

consignar los siguientes:

 Nombre y Apellido

 Nº de Matricula

 Nº de inscripción como instalador Municipal

 Nº de expediente de la obra

Siendolasdimensionesmínimas4000cm2.

Las inspecciones deberán ser solicitadas por el instalador designado en la obra matriculado ensu respectivo 

colegio, según sus incumbencias e inscripto en la Municipalidad de Bahía Blanca, las mismas 

debendesernotificadascon48horasde anterioridad al departamento de Electricidad y Mecánica, a fin de que la 

misma pueda ejercer el poder de policía correspondiente.

La no constatación por parte de la Municipalidad no implica aprobación alguna, pudiendo continuarse la 

obra bajo la total responsabilidad del profesional actuante.

Dentro de la inspección visual se debe comprobar la conservación del proyecto aprobado, pudiendo desviarse del



 mismo el 10% en lo que respecta a cantidad y ubicación de bocas.

En todos los casos que la Municipalidad inspeccione una instalación deberá labrar un acta de estado general de 

obra.

Los locales comerciales deberán tener una inspección cada vez que se efectúe una modificación de vidriera, 

mobiliario o decoración que involucre a la instalación eléctrica.

10.3 Autorizaciones para solicitud de medidores

Toda autorización para la colocación de medidores de energía eléctrica en viviendas comercios o industrias, deberá

previamente, gestionarse con la intervención de un instalador matriculado, el que deberá certificar mediante 

informe técnico el estado de la instalación, previa intervención del colegio respectivo, y representando en le 

departamento de Electricidad y Mecánica, quien lo visara en el acto reservándose una copia, siendo el instalador el 

único responsable, pudiendo la Municipalidad, dentro de los 45 días corridos verificar la veracidad del informe y 

actuar en caso de faltar a la verdad.

En el informe debe constar que la instalación eléctrica cumple con las disposiciones del presente reglamento e 

indicar cual es la potencia máxima que puede demandar,el valor de puesta a tierra y aislación de conductores.

Esto debe realizarse también en caso de cambio de titularidad del medidor.

Para los comercios o industrias se deberá entregar a la Municipalidad además del informe técnico, la 

constancia de habilitación aprobada o en trámite.

En los comercios o industrias el certificado antes indicado debe actualizarse cada cinco (5 )años, y una copia 

debe de pegarse en la cara interna del tablero general, otra debe de ir al departamento de Electricidad y 

Mecánica, otra copia será para la empresa distribuidora de energía y otra para el instalador responsable, 

además deberá estar intervenido por el colegio respectivo.

En caso de no renovarse la certificación la empresa distribuidora de electricidad, deberá interrumpir el 

suministro sin más trámite, por razones de seguridad.

El medidor de obra deberá ser solicitado con la intervención de un instalador matriculado, que no 

necesariamente será el mismo que tiene a cargo la obra principal, en un todo de acuerdo al presente reglamento,

debiendo el instalador solicitar la baja del mismo al finalizar la obra, paralización de la misma o cambio de 

profesional.

Toda inspección rechazada deberá abonar la reposición correspondiente.





Departamento Electricidad y Mecánica

Especificaciones Técnicas Particulares

Obra: Remodelación de la Instalación Eléctrica en Tribunal Oral en lo Criminal Federal
- Chiclana 402 

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos previstos en la presente contratación tienen como objetivo llevar a cabo la adecuación
de la instalación eléctrica existente en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Bahía Blanca, de tal forma que una vez realizada, el edificio contarán con nuevos tableros general y
seccionales,  nuevos conductores eléctricos con libres de halógenos (IRAM 62266 y 62267),  nueva
puesta a tierra que recorra toda la instalación eléctrica, nueva toma de energía y medición, etc., no solo
con una instalación eléctrica actualizada sino que brinde al mismo de la seguridad prevista por las
normas vigentes aplicables en la materia.

El proyecto correspondiente a la renovación y adecuación de la instalación eléctrica, mencionado
previamente, incluye las tareas principales que se detallan a continuación, las que independientemente
de  estar  clasificadas  individualmente  en  esta  memoria,  están  íntimamente  relacionadas  entre  sí  y
necesariamente deben ser ejecutadas todas sin excepción.

Los trabajos a realizar –según planos y especificaciones técnicas- se detallan a continuación:
 Aumento  de  potencia  a  150  Kw  (entrada  sobre  Chiclana  408).  Cambio  de  toma

primaria.  Materiales,  mano de obra,  tramites,  permisos y erogaciones económicas que
demande dicho aumento de potencia ante la empresa distribuidora EDES S.A.. 

 Nuevo Tablero General TG1, T G2 y TG3”, como indican planos y especificaciones
adjuntas (entrada sobre Chiclana 408).

 Tablero General provisorio, “TGP”, colocado frente a tablero existente, con empalmes
y cables,  tal  de  proteger  y  actuar  las  cargas  del  edificio  mientras  se  realice  la  obra.
Posteriormente se desmantelará y quedará a cargo de la contratista.

 Generación de un nuevo plenos (Montante) eléctrico accesible. Se ubicará donde en la
actualidad suben montantes canalizadas en “Caja de Escalera Nº 3” o escalera de Chiclana
408. Tendrá acceso en todos los pisos, y tendrá bandeja porta cables a lo largo de ellos,
permitiendo así la sujeción de los cables subterráneos que contendrá el pleno.

 Provisión  y  colocación  de  los  nuevos  tableros  seccionales  indicados  en  planos  y
especificaciones  adjuntas,  junto  con  los  alimentadores  que  partirán  desde  los  nuevos
TGB1, TG2 y TG3.

 Conexión a las cargas existentes del edificio desde los nuevos tableros seccionales
como indican planos y especificaciones adjuntas.

 Reacondicionamiento  de  artefactos  de  iluminación  en  cielo  rasos.  Conversión  a
luminarias tipo LED tubo T8 de 18 W. Refacción, conversión y puesta en servicio de la
totalidad de los artefactos de gargantas, a LED tubo T8 de 18 W.

 Provisión y colocación de nuevos artefactos eléctricos de iluminación con tecnología
Led.

 Realización de nuevos circuitos con nuevos artefactos de iluminación tanto para las
cajas de escaleras 3, 2 y 1, con sistema de iluminación de emergencia.. Utilización de
canalización existente (de ser posible), interceptada por nueva canalización exterior con
cañería platica, con accesorios.



 Extracción y limpieza de cañerías con cajas de antigua sistema a de intercomunicación
que poseía el edificio. Colocación de tapas ciegas, relevamiento y posterior volcado a
planos especialmente destinados a esta instalación, a entregarse en conforme a obra. Ídem
piso ductos, iluminación exterior y antiguo sistema de alarma.

 Traslado de tablero de informática a local técnico destinado a este rubro. Conexión de
circuitos existentes a nuevo tablero seccional bajo nuevas protecciones diferenciales super
inmunizadas  y  termomagneticas  bipolares  indicadas  en  planos  y  especificaciones
adjuntas. 

 Provisión y colocación de nuevo estabilizador con UPS destinado al server y Racks
del edificio.

 Sistema de bandejas porta cables que vincularan los tableros seccionales en subsuelos
con el TG1 y la montante, como así también pasillos de segundo y tercer piso, cajas de
escaleras y tramos horizontales que demande la instalación.

 Recableado de circuitos de iluminación existentes con cables unipolares tipo IRAM
62267, libres de halógenos, de 1.5mm2, con conductor de tierra.

 Recableado de circuitos de tomacorrientes existentes con cables unipolares tipo IRAM
62267, libres de halógenos, 2.5mm2 con conductor de tierra.

 Recambio de la totalidad de tomacorrientes de 10 Amp, llaves de uno, dos o tres
puntos, tapas ciegas y tomacorrientes tipo periscopios por los correspondientes a la línea
CAMBRE modelo Siglo XXI o similar de igual calidad. Todos en color blanco salvo
indicación puntual.

 Nuevo sistema de puesta a tierra compuesto por no menos de tres jabalinas, con sus
conductores  de  50mm2 correspondientes,  convergentes  en  un  nodo  (“Distribuidor  de
Tierras”) compuesto por barra de cobre de 30x5mm.

  Nuevos tableros seccionales para ascensores (fuerza motriz e iluminación de cabina),
sala  de  máquinas de  cada ascensor,  bombas elevadoras,  bombas de achique de  pozo,
achique  de  napa,  aire  acondicionado  central,  caldera  (a  futuro  eléctrica),  cajas  de
escaleras, torre de enfriamientos,  bomba re circuladora de agua, seccionales de planta
baja, primer piso, entre piso, cocina, salas de audiencias, garaje, segundo piso, tercer piso,
informática, server, central telefonia, celda

 Nueva instalación de iluminación común, tomas comunes y especiales,  puestos de
aires acondicionados,  puestos  de informática estabilizada,  normal  y red informática y
telefónica digital con cables de red UTPs en el segundo y tercer piso según planos y
especificaciones adjuntas.

 Colocación  de  cajas  porta  bornera  de  paso  (transición  de  cables  subterráneo  -
unipolar) con colocación de buje pasa mampostería.

 Colocación de cable canal  de 100x50mm.,  con accesorios de conexión y fijación.
Colocación de cable canal 40x30mm con accesorios de fijación y colocación.

 Reacondicionamiento y puesta en servicio de para rayos existente según normativa
vigente en la materia.

 Colocación de borneras para conexión de futuros grupos electrógenos que alimenten
de emergencia las bombas de achique de pozo y napa, ubicadas en el sector de garaje.

 Limpieza y relevamiento de instalaciones que actualmente ocupen el sistema de piso
ducto. Realización de planos especiales a esta instalación volcando los datos relevados, en
instancia de planos conforme a obra.

 Realización  de  proyecto  eléctrico  definitivo  generando  la  documentación  técnica,
carpeta  fotográfica  y  ejecución  de  planos  de  planta,  diagramas  unifilares,  esquemas,
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diagrama de montantes eléctricos, folletos, cálculos de carga, caídas de tensión, corriente
de corto circuito.

 Equipotenciación  de  todas  las  bandejas  metálicas,  gabinetes  metálicos,  cañerías
metálicas y demás elementos conductores con vinculaciones mecánicas (cuplas y bulones)
y eléctricas (cables de cobre, terminales, etc.).

 Obtención  de  Protocolo  de  Medición  de  Puesta  a  Tierra  según  resolución  SRT
900/2015 de todas las instalaciones alcanzadas por la obra. Conformidad de la instalación
bajo la normativa actual por profesional matriculado en el tema. Declaración jurada de
cargas (DSI). Certificación de la nueva instalación bajo Reglamentación para la ejecución
de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA 903634, por parte del profesional eléctrico
interviniente.

Todos los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta minimizar los cortes de energía del inmueble y los
inconvenientes que demanda toda obra. Los trabajos que generen ruidos molestos y perturbaciones al
personal que habita el inmueble se reprogramaran de manera de evitar estos problemas.
Todos los cables a instalar deberán ser de baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH)
AFUMEX.
El contratista dará cumplimiento a los aportes por proyecto y dirección técnica según Ley 12.490
Art. 26 inc I.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Generalidades:
1.1.-Descripción de los trabajos:
Comprenden la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada
para  las  instalaciones  que  se  detallan  en  las  Especificaciones  Técnicas  Particulares  y  planos
correspondientes,  y  trabajos  que  sin  estar  específicamente  detallados  sean  necesarios  para  la
terminación de las obras de acuerdo a su, en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y
de inmediato a su recepción provisional.
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios y lo especificado en uno
de  ellos  debe  considerarse  como  exigido  en  todos.  En  el  caso  de  contradicciones,  regirá  lo  que
determine la Dirección de Obra.
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones
proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

a) La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para
el alojamiento de cajas que contendrán los tableros principal y de distribución y demás
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grampas, cajas, etc.

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, zócalos técnicos bajo piso, cajas, ni-
chos, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general todos
los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
características. Se deberá cablear por la cañería existente los locales que estén consi-
derados de valor patrimonial y los que sean indicados por la Dirección de Obra. 

c) La provisión y colocación de todos los conductores, elementos de conexión, interrup-
tores, tomacorrientes, tableros principales y seccionales, dispositivos de protección y
contralor, etc., y en general, todos los accesorios que se indican en los planos corres-
pondientes para todas las instalaciones eléctricas que resulten ser necesarios para la
correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fi-



nes. Se deberá cablear por la cañería existente los locales que estén considerados de
valor patrimonial y los que sean indicados por la Dirección de Obra. 

d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, conforme a su fin, aunque los mismos no estén particular-
mente mencionados en las especificaciones o planos.

e) Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos de
personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal
que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y
descarga de todos los aparatos integrantes de las instalaciones.

f)    Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o na-
cionales sobre la presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en con-
secuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o
error de tales obligaciones sufra el propietario, siendo por cuenta del mismo el pago
de todos los derechos, impuestos, etc., ante las reparticiones correspondientes.
El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia.
Una vez finalizadas las instalaciones,  obtendrá la habilitación de las mismas por las
autoridades  que  correspondan  (Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  aires,
Bomberos,  Cámara  de  aseguradores,  etc.).  Se  tendrá  en  cuenta  también  las
reglamentaciones de las compañías suministradoras de corriente, con respecto al factor
de potencia a cumplir por la instalación.

g) Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especifi-
caciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Dirección de Obra sobre cual-
quier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías
correrá por cuenta de la Dirección de Obra, y sus decisiones serán terminantes y obliga-
torias para el contratista.

h) Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas precaucio-
nes para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demás ele-
mentos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros
gremios en la obra, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no
se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamien-
to y aspecto.

1.2.- Cumplimiento de normas y reglamentaciones:
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido en estas especificaciones y planos correspondientes,
con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:
- Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica (ENRE).
- Código de Edificación de la Ciudad de Bahía Blanca.
- Asociación Argentina de Electrotécnicos.
- Dirección de Bomberos correspondientes.
- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica (EDES S.A.).
Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N., C.E.I. o N.E.M.A.
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligan a realizar trabajos no provistos en las
especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obra en tiempo y forma, a
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección de Obra no
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre
la oportuna habilitación de las instalaciones.
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1.3.- Planos:
Antes de entregar los planos de instalaciones y diagramas unifilares, el Contratista deberá verificar que
la totalidad de las instalaciones responden a los fines para los que se realizaron. De no ser así  el
Contratista deberá informar inmediatamente a la Dirección de Obra, proponiéndole las modificaciones
que  estime  convenientes,  la  cual  estudiará  para  su  aprobación.  En  caso  de  error  en  los
dimensionamientos u omisión de verificaciones, el Contratista será el único responsable, debiéndose
hacer cargo de todas las reparaciones que se deban hacer por desperfectos en la instalación ocasionadas
por tales errores, sin causarle gasto alguno al Comitente.
Los  planos  indican  en  forma  esquemática  la  posición  de  bocas,  cajas  y  demás  elementos  de  la
instalación.  La  ubicación  final  de  los  mismos  puede  sufrir  variaciones  y  será  definitivamente
establecida en los planos de obra.
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en
escala 1:50 con las indicaciones que reciba oportunamente de la Dirección de Obra, para establecer la
ubicación  exacta  con  sus  respectivas  cotas,  de  todas  las  bocas,  cajas  y  demás  elementos  de  la
instalación,  como así  también la  posición justo a  nivel  del  revoque.  También deberá indicar  si  la
instalación es exterior o dentro de cielorrasos,  interior  en  losa  o muros,  por  medio  de  bandejas,
cable canal, etc. Si en la instalación no se observan los requisitos mencionados, será por cuenta del
Contratista  la  remoción de  las  cañerías  y/o accesorios  mal  ubicados,  incluyendo el  arreglo de los
revoques,  pisos,  cielorrasos,  pintura  y  en  general  todo  lo  que  hubiere  quedado  afectado  por  la
reparación antes mencionada.
Los  planos  de  obra  deberán  ser  presentados  por  el  Contratista  ante  la  Dirección  de  Obra  con  la
antelación necesaria para ser sometidos a su estudio y posterior aprobación, a fin de no generar retardos
in necesarios en la entrega de materiales y/o finalización de trabajo, ni interferir con el planeamiento de
la obra. La forma de presentación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente pliego.
Antes de la iniciación de los trabajos de instalación, se someterá a aprobación de la Dirección de Obra,
un esquema detallado de las mismas con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación
perfecta  del  trabajo  a  realizar,  en  los  que  se  deberán  incluir  planillas  de  consumo de  circuitos  y
tableros, con distribución de fases  y memorias de cálculo correspondientes.
Además, la Dirección de Obra podrá, en cualquier momento, solicitar al Contratista la ejecución de
planos parciales de detalle o memoria de cálculo a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de  montaje  o  de  elementos  a  instalarse,  sin  que  ello  signifique  costo  adicional  alguno.
También está facultado para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o
dibujos explicativos.
Durante el  transcurso de la obra se mantendrán al  día  los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas.
Terminada la instalación, el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego original y cuatro copias
completas de planos a escala 1:50 exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose
en ellos la posición de centros, brazos, llaves, tomacorrientes, cajas de paso, circuitos, etc., en los que
se detallarán las secciones, dimensiones y características de los materiales utilizados. Asimismo deberá
entregar  los  CD’s  correspondientes  a  los  archivos  en  los  que  se  dibujaron  los  mismos.  Para  la
realización de tales dibujos se deberá utilizar el programa AutoCAD. La forma de presentación deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el presente pliego.
En la documentación a presentar se deberá incluir las planillas de consumo por circuito, los esquemas
unifilares y de montantes, con detalles precisos de sus conexionados, descripción de los elementos de
accionamiento y protección, e indicaciones exactas de su cableado.
El Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación y en caso de ser necesario, todos
los permisos y planos aprobados por las reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones,
cumpliendo con las  leyes,  ordenanzas  y reglamentos aplicables  en el  orden nacional,  provincial  y



municipal, y se hará cargo de todos los derechos a abonar necesarios para cumplir con el cometido de
la obra, debiendo presentar los comprobantes de pago, permisos y planos correspondientes previo a la
recepción provisional.

1.4.- Calidad de los materiales:
Si las especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo
mismo, deberá tomarse como modelo patrón. El Contratista podrá proveer otra de igual calidad que la
que figura en los planos o en las especificaciones técnicas.
Cualquier  decisión  que  la  Dirección de  Obra pueda tomar  en  cualquier  momento,  con respecto a
cuestiones  concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de  materiales,  equipo  o  mano  de  obra,  serán
obligatorias para el Contratista.

1.5.- Inspecciones:
El Contratista solicitará por escrito a la Dirección de Obra durante la ejecución de los trabajos las
siguientes inspecciones:

a) Una vez finalizado el nuevo pilar con toma de energía y gabinete de medición.
b) Instalación del nuevo TG y de cada tablero seccional.
c) Transformación del  pleno eléctrico y tendido de bandejas porta cables.
d) Luego de pasados los conductores en las nuevas montantes.
e) Instalación de algunos locales. 
f) Tendido de nuevas jabalinas.
g) Una vez finalizada la instalación y previo a la ejecución de todas las pruebas de fun-

cionamiento.
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas que la Dirección de Obra
estime conveniente.

1.6.- Ensayo y recepción de las instalaciones:
Cuando la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios
para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la  supervisión de la  Dirección de  Obra o su representante
autorizado,  debiendo  el  Contratista  suministrar  todos  los  materiales,  o  bien  si  se  lo  requiriese,
contratar los servicios de un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra para llevar a cabo las
pruebas.
Cualquier elemento que resultare defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Dirección de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Dirección de Obra o su representante autorizado efectuará las
inspecciones generales y particulares que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar
que  su  ejecución  se  ajuste  a  lo  especificado,  procediendo  a  realizar  las  pruebas  de  aislación,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante
los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista.
La comprobación del estado de la aislación deberá efectuarse con una tensión de servicio, utilizando
megóhmetro con una generación de 500V como mínimo.
Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor, deberán hallarse cerradas todas las llaves 
e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. Para la comprobación de la aislación 
entre conductores, no deben estar conectados ni los artefactos ni los aparatos de consumo, debiendo 
quedar cerradas todas las llaves e interruptores.
Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.
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Es requisito previo, para otorgar la recepción provisoria, la entrega de los planos aprobados por la 
repartición correspondiente y la documentación correspondiente que permita verificar la culminación de 
las tramitaciones.

2.- Descripción de las tareas a realizar:

1) Tramitaciones,  gestoría  por  medio  de  personal  matriculado,  pago  de  la  totalidad  de  aranceles
vinculados con esta tarea, materiales exigidos y mano de obra que demande el aumento de potencia a
Tarifa T3BT de 150 Kw ante la compañía distribuidora EDES S.A., en el punto de medición con
dirección Chiclana nº 408 Piso 1, NIR 0, NIS 2058105 y números de medidores 359629 para energía
activa y 189231 para energía reactiva. Estas tareas incluyen la reconstrucción / actualización de la
Toma Primeria T3BT, el gabinete de medición T3BT, los trabajos que indique realizar EDES S.A.
(mano de obra y materiales), permisos, tramites y demás exigencias que la compañía distribuidora
solicite para dotar al inmueble de la potencia deseada, en baja tensión, sin realización de cámara
transformadora o centro de potencia en el edificio.

2) Cambio  de  medidores  Tarifa  T1G  Servicios  Generales,  con  números  de  medidores  3726798  y
3726795 de Monofásicos a Trifásicos.

3) Provisión y colocación de nuevo Tablero General, TG1, TG2 y TG3, ubicado en el descanso del
pasillo de la entrada de Chiclana 408, frente a puerta de ascensor. El nuevo TP estará compuesto por:
a) Dos   gabinetes de 1200x600x300mm, IP42, Tipo GENROD mod. SERIE 97, junto con dos ductos

pasa  cables  de  1200x300x300mm,  IP42,  GENROD  mod.  SERIE  97.  Los  gabinetes  deberán
poseer los accesorios correspondientes a las líneas y modelos.

b)  Interruptor tetrapolar termomagnetico tipo caja moldeada, fijo, de 250 Amp., de Ics=36 KAmp.
de poder de corte a 380V, con protección térmica regulable entre 0.4 y 1 de la I nominal, con
bobina de apertura a distancia de 220Vac, tipo ABB modelo Tmax XT4N 250 con EKIP DIP LSI,
relé SOR XT4 220V, con accesorios de conexión y barras para extensión de borneras de salida.

c)  Doble barrado de cobre vertical de 400 Amp. a lo alto de ambos gabinetes.
d) Instrumental analógico: Tres amperímetros con T.I. clase 0.5, 96x96mm. y potencia 10VAmp.,

Tres voltímetros clase 0.5, 96x96mm, con fusibles de protección tipo tabaquera. 
e) Interruptor tetrapolar termomagnetico tipo caja moldeada,  de 160 Amp.,  de ICS=36KAmp de

poder  de  corte  a  380V,  con protección regulable  térmica  (0.4  a  1  In),  protección magnética
regulable, protección diferencial regulable en intensidad y tiempo, con rele electrónico LSIG, tipo
ABB mod. Tamx XT4N de 4x 160 con Ekip Dip LSIG 4p FF.

f) Interruptores  diferenciales  DIN  de  polos  y  corrientes  nominales  indicadas  en  planos,  con
corrientes de defecto de 300mmAmp., tipo AC, tipo ABB modelo F 200 AC.

g) Interruptores termomagneticos DIN de Poder de corte no menos a 6 KAmp., curva D, de polos y
corrientes nominales indicadas en planos, tipo ABB modelo S 200.

h) Barrado de tierra en ambos gabinetes no menor a 30x10x500mm, mecanizados para abulonar
terminales.

i) Bornera de 250 Amp. capaz de alimentar el tablero en el barrado principal, con un futuro grupo
electrógeno.

j)  Indicadores luminosos testigos de tensión, con protección tipo tabaquera, tanto aguas arriba como
aguas abajo del interruptor general.

4) Jabalina de TG. Se instalará una jabalina en la entrada sobre Chiclana 408, a los pies del TG la cual se
vinculará al Distribuidor de Tierras instalados en el mismo. Esta jabalina deberá ser de no menos ¾”
de diámetro x 1.5 mts de longitud, con caja de inspección y soldadura aluminortermica con conductor



unipolar con aislación en PVC de 50 mm2, el  cual conectará los gabinetes antes mencionados y
continuará hasta el Distribuidor de Tierra por las bandejas y/o cañerías correspondientes. 

5) Realización del  pleno eléctrico vertical (montante) del edificio. 
a) Se desarrollará junto a la Caja de Escalera nº 3, ingresando por la entrada de Chiclana nº 408, tal

como indican los planos adjuntos. Dicho pleno deberá ser accesible a lo largo de todos los pisos
(PB  hasta  Azotea)  incluido  los  descansos  de  escalera.  El  mismo  se  realizara  con  bandeja
portacable perforada  colocada  de forma vertical  amurada a  la  pared.  Tendrá tapa  en todo su
recorrido e ir amurada la pared con una separar de 1”. La montante se realizará con dos bandejas
una para baja tensión y otra para red.

6) Sistemas de bandejas porta cables de tipo perforada, con desarrollo horizontal y vertical:
a) En planta baja (entrada Chiclana 408), desde Gabinete de medidores hasta TG, se instalará una

bndeja de 200mm de ancho embutida en pared con tapa de bronce pulida. Se debrá cortar el
mármol a tal fin, teniendo el debido cuidado de no dañar más de la cuenta.

b) Los valores de ancho de bandejas serán los indicados en planos adjuntos.
c) Tendidos de bandejas que vinculan la montate, con los diferentes tableros seccionales, utilizando

para esto bandejas perforadas de 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 3000mm y 400mm de ancho.
Todas las bandejas de la obra deberán instalarse con los accesorios que posee la marca a utilizar
(ejemplo: curvas, articulaciones, embudos, fijaciones propuestas, T, X, etc..)

7) Desmontaje del tablero general existente. Este desmontaje se desarrollara en horarios y días tal de no
entorpecer y detener las tareas habituales el Tribunal. Los materiales se desconectaran y extraerán de
manera tal de poder re usarlos en el tablero provisorio a generarse.

8) Armado de un tablero general  provisorio frente  a  este  con elementos  extraídos del  viejo tablero
general o elementos que la contratista considere apropiado agregar para mantener, mientras dure la
obra o se ensamble en nuevo TG, la alimentación del edificio de manera segura y operable. Los
elementos que la contratista agregue a este tablero provisorio serán retirados y quedaran bajo su
propiedad una vez finalizada la misión de energizar provisoriamente el edificio, todo esto hasta tanto
sea operativo el nuevo TGBT. 

9) Tendido  de  alimentadores  con  cables  subterráneos  de  cobre,  de  1  kV,  extraflexible,  libres  de
halógenos IRAM 62266, tipo IMSA modelo Payton HF:
a) Al-TG1 3x(1x95mm2)+ 1x(1x50mm2)
b) Al-TG2 1x(4x4mm2)
c) Al-TG3 1x(4x4mm2)
d) Al-TSAiAc.Central 1x(3x35/16mm2)
e) Al-TSffmm-Asc.1 1x(4x10mm2)
f) Al-TSIlumCab-Asc.1 1x(2x4mm2)
g) Al-TSIlumSalaMaq.-Asc.1 1x(4x4mm2)
h) Al-TSffmm-Asc.2 1x(4x10mm2)
i) Al-TSIlumCab-Asc.2 1x(2x4mm2)
j) Al-TSIlumSalaMaq.-Asc.2 1x(4x4mm2) 
k) Al-TSB.Elev. 1x(4x6mm2)
l) Al-TSB.Pozo 1x(3x4mm2)
m) Al-TSB.Napa 1x(3x4mm2)
n) Al-TSCaldera 1x(3x25/16mm2)
o) Al-TSPB 1x(4x4mm2)
p) Al-TS1P 1x(4x4mm2)
q) Al-TSEP 1x(2x4mm2)
r) Al-TS2P 1x(4x4mm2)
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s) Al-TS3P 1X(4x4mm2)
t) Al-TSSS 1x(2x4mm2)
u) Al-TSSA. 1x(2x4mm2)
v) Al-TSI1 1x(4x4mm2)
w) Al-TSServer 1x(2x4mm2)
x) Al-TSI2 1x(2x4mm2)
y) Al-TSAZ 1x(4x4mm2)
z) Al-Vent.TorreEnfri.
aa) Ct-Vent.TorreEnfri.
bb) Ct-B.Elev.-flot.T.Cisterna
cc) Ct-B.Elev.-flot.T.Reserva
dd) Ct-B.Pozo.-flot.NivelAlto
ee) Ct-B.Pozo.-flot.NivelBajo

Nota 1: Todos los ingresos y egresos de conductores subterráneos a los gabinetes se deberán realizar
con prensacables que garanticen la fijación y mantengan el grado de protección correspondiente.

10) Tendido de conductores de protección (tierras)con cables unipolares de cobre, de 0.7 kV, extra
flexible, libres de halógenos IRAM 62267, tipo IMSA modelo Plastix HF:
a) Pe-Jab.1 de 50mm2
b) Pe-Jab.2 de 50mm2.
c) Pe-Jab.3 de 50mm2.
d) Pe-Pararrayo de 50mm2.
e) Pe-TGB-1 de 50mm2.
f) Pe-TGB-2 de 50mm2.
g) Pe-TSAiAc.Central de 16mm2.
h) Pe-TSffmm-Asc.1 de 10mm2.
i) Pe-TSffmm-Asc.2 de 10mm2.
j) Pe-TSTaller de 6mm2.
k) Pe-B.Elev. de 10mm2.
l) Pe-TSCaldera de 16mm2.
m) Pe-TSPB de 16mm2.
n) Pe-TS1P de 16mm2.
o) Pe-TSEP de 16mm2.
p) Pe-TS2P de 16mm2.
q) Pe-TS3P de 16mm2.
r) Pe-TSInfo de 16mm2.

11) Provisión  y  colocación  de  los  nuevos  tableros  seccionales,  metálicos,  con  tapa  y  contratapa
abisagradas, con testigos de tensión con protección tipo tabaquera a riel DIN, espacio de reserva del
30% incluido Riel DIN, con elementos de protección y corte como indican los planos unifilares y
topográficos adjuntos, con protecciones de corriente diferencial de 30mmAmp., tipo AC, protección
de sobreintensidad y corto circuito, de valores no menor a 4.5KAmp. de poder de corte a 380 V. 
a) TSPB
b) TS1P
c) TSEP
d) TS2P



e) TS3P
f) TSSS
g) TSI1.
h) TSI2
i) TSServer.
j) TSCentralTel.
k) TSSA.
l) TSAZ
m) TSAiAcCentral
n) TSCaldera
o) TSB.Elev.
p) TSB.Pozo
q) TSB.Napa
r) TSffmmAsc.1
s) TSIlumCab-Asc.1
t) TSUlumSalaMaq-Asc.1
u) TSffmmAsc.2
v) TSIlumCab-Asc.2
w) TSUlumSalaMaq-Asc.2

Nota 1: para los tableros seccionales de piso TSSS, TSPB y TS1P, contendrán en sus puertas,
interruptores de palanca de 10 Amp., que comandaran los circuitos de iluminación de salón.

12) Nuevos tendidos de circuitos de iluminación común: se deberán utilizar conductores unipolares de
cobre libre de halógenos tipo IMSA mod. Plastix HF de 1.5mm2 de sección incluyendo el tendido del
conductor de protección Pe de idénticas características, a lo largo de toda la instalación. Tanto para
los circuitos de planta baja, primer, entre piso, segundo y tercer piso deberán cablearse las bocas de
techo y pared que son originales del edificio, utilizando la canalización existente. Se deberán bajar la
totalidad de los artefactos de iluminación que poseen en la actualidad y se extraerán la totalidad de los
interruptores tipo tecla con sus tapas y bastidores. Una vez bajados los artefactos y extraídas las llaves
se procederá a extraer los conductores existentes y, previo enrollado y clasificación, se entregarán a la
Dirección de Obra mediante remito describiendo las funciones, circuitos, secciones y longitud de cada
rollo. Se deberá realizar una limpieza de las cañerías con técnicas y materiales modernos acordes a
este fin. En los casos que surja inconvenientes con la extracción de conductores o con reducciones en
la sección de cañería existente, se deberá identificar el tramo crítico y plantear a la Dirección de Obra,
un tendido paralelo con cañería plástica de aplicar. Para los casos de planta baja y primer piso que
poseen cielo razo con tiras de elementos metálicos, deberán retirarse los plafones de iluminación
existentes  y  de  esta  manera  acceder  a  las  cañerías  y  cajas  de  iluminación.  De  ser  necesario  se
desarmarán  los  elementos  del  cielo  raso  que  hagan  falta  para  el  correcto  tendido  de  los
conductores/caños y para luego su correcta inserción. En el caso de la planta baja se deberá trabajar
con  andamios  para  una  correcta  instalación.  Los  plafones  existentes  a  ser  refaccionados  serán
aterrizados por medio del nuevo bulón de tierra que será soldado en su refacción. En cuanto al resto
del  varillado  componente  del  cielo  raso,  deberá  aterrizarse  en  diferentes  puntos,  utilizando
derivaciones de los conductores de protección Pe de los artefactos, y de esta manera, dar una puesta a
tierra homogénea en todo el armado de cielo raso, en ambos piso. Si al momento del tendido de los
conductores por las cañerías embutidas dentro de estos cielos rasos se descubrieran inconvenientes en
las cañerías, se informará y mostrara a la Dirección de Obra los puntos críticos y se realizara un
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tendido con cañería plástica paralela, sorteando los puntos en cuestión. Cada boca de los cielos rasos,
tanto  de  planta  baja  como de  primer  piso  poseerá  una  ficha  hembra,  de  tres  patas,  de  10Amp.,
destinada a la conexión del artefacto de iluminación, el cual poseerá su correspondiente ficha macho.
Los mismos criterios se utilizarán para la iluminación en gargantas que posee el edificio. Para estos
casos deberán realizarse una limpieza general tanto de los acrílicos como de las fosas perimetrales.
Deberán extraerse los artefactos existentes que forman parte de este sistema, los cuales deberán ser
remplazados por nuevos plafones. El tendido de conductores deber ser canalizado en las cañerías
existentes hasta las bocas existentes. De observarse problemas en la cañería/bocas que poseen las
fosas se recurrirá al tendido de cañería y cajas octogonales o rectangulares plásticas, previo informe y
mostrado a la Dirección de Obra. Cada boca de las gargantas tanto de planta baja como de primer piso
poseerá  una  ficha  hembra,  de  tres  patas,  de  10Amp.,  destinada  a  la  conexión  del  artefacto  de
iluminación, el cual poseerá su correspondiente ficha macho. Se deberá remplazarse la totalidad de
los interruptores tipo punto (uno, dos, tres, combinado) con sus respectivos bastidores y tapa por
nuevos interruptores, bastidores y tapas (color blanco) tipo Cambre mod. Siglo XXI al igual que la
totalidad de los tomacorrientes de 10 Amp. o 20 Amp. del edificio. Para los pisos segundo y tercero
deberá recablearse la totalidad de las bocas ídem a lo indicado dejando sin fichas hembras las bocas
de cajas octogonales o rectangulares que estén a la vista y no formen parte de un cielo raso armado.
Para los circuitos de iluminación de sub suelo, salvo los de la sala de caldera y pasillo (estos últimos
con iluminación bajo bandeja),  el  resto deberán ser recableados por sus cañerías originales y, en
puntos de esta, vincular de manera externa al nuevo tendido de conductores en bandejas por cables.
a) Para las bocas de iluminación de techo como de pared que poseen los pisos segundo y tercero, se

cablearan a nuevo incluyendo la totalidad de los interruptores tal cual se realizara en el resto del
edificio.  En estos  casos,  se  cablearán  por  las  cañerías  existentes,  la  cual  desembocan en  los
gabinetes de tableros seccionales actuales. Estas últimas, y previa desmontaje y limpieza tanto de
los elementos de protección como de los cables y demás elementos existentes, pasaran a ser cajas
de pase. Los nuevos conductores atravesaran estas cajas, sin empalmes, continuando hasta los
nuevos tableros seccionales.

13) Nuevos  tendidos  de  circuitos  de  tomacorrientes  comunes:  se  deberán  utilizar  conductores
unipolares de cobre libre de halógenos tipo IMSA mod. Plastix HF de 2.5mm2 de sección incluyendo
el tendido del conductor de protección Pe de idénticas características, a lo largo de toda la instalación.
Los  tendidos  de  conductores  se  realizarán  por  las  canalizaciones  existentes  y  al  igual  que  la
instalación de iluminación común deberá extraerse la totalidad de los tomas en cajas rectangulares de
pared como así también los tipo periscopios instados en pisos (con cañerías o ductos bajo piso). Los
tomacorrientes deberán reemplazarse en su totalidad por tomas de 10 Amp. con tierra, espigas planas,
tipo Cambre mod.  Siglo XXI con bastidores  y tapas  (color  blanco).  En los casos  de tomas tipo
periscopios  se  colocarán  dos  tomacorrientes  de  10  Amp.  en  dos  bastidores  con  dos  tapas  en
periscopio tipo triangular Cambre. Para los tomacorrientes de 20 Amp. serán los correspondientes a
línea Cambre mod. Siglo XXI, con tapa color roja. 
a) Para los pisos segundo y tercero se estima que la iluminación comparte cañería con los tomas

comunes,  por  lo  tanto  estos  últimos  se  cablearan  a  nuevo,  con  sus  respectivo  cambio  de  la
totalidad de los bastidores, tapas y tomacorrientes de 10 Amp., y formaran parte de los mismos
circuitos de iluminación.

14) Nuevo  tendido  de  circuitos  de  iluminación  de  emergencia:  se  deberán  utilizar  conductores
unipolares de cobre libre de halógenos tipo IMSA mod. Plastix HF de 1.5mm2 de sección incluyendo
el tendido del conductor de protección Pe de idénticas características, a lo largo de toda la instalación.
En el caso de esta instalación deberá realizar el tendido de nueva cañería de 19mm rígida de PVC,
semipesada, con accesorios de fijación y conexión, con cajas de aplicar rectangulares, tipo Genrod



mod. GETR25SP. Cada boca deberá tener una caja rectangular de aplicar junto a su tomacorriente
para corriente continua de 10 Amp., polarizado.

15) Artefactos de iluminación común serán los siguientes: 
a) L1: 2 x T8 de 18W Led. Artefactos de salón de planta baja y primer piso, que están embutidos en

cielo raso, serán los existentes a refaccionar. La refacción se trata la extracción, el desmontaje, la
limpieza general del plafón, colocación de bulón de puesta a tierra, la trasformación a luminarias
T8 Led, el cambio de los zócalos, el nuevo recableado con conductores unipolares de cobre de
1mm2, la provisión de nuevos tubos T8 Led de 18 W, la colocación de la ficha macho de 10
Amp., tipo Cambre y la reinstalación en el cielo raso.

b) L2: plafón de 1 x T8 de 18W Led. Artefactos de Garganta. Estos artefactos serán nuevos, plafones
de 1x18W Led T8, apto para colocación dentro de la garganta. Con ficha macho ídem anterior. 

c) L3: plafón hermético de 2 x T8 de 18W Led, con ficha macho ídem anterior.
d) L4: plafón de 2 porta lámpara E27, con tulipa de acrílico y dos lámparas Led de 18 W.
e) L5: plafón de 2 porta lámpara E27, con tulipa de acrílico y las lámparas Led de 18 W.
f) LExist.:  Artefacto a refaccionar realizando una limpieza profunda, cambio de porta lámparas,

cambio de conductores, cambio de lámparas por Led, si pertenecen a un cielo raso armado colocar
la ficha macho correspondiente.

16) Artefactos de iluminación y señalización de emergencia:
a) LEmer.: artefacto de iluminación de emergencia tipo Atomlux de 60 Leds con batería de Litio.

17) Tendido de bandejas por cables horizontales en los pisos segundo y tercero:
a) En ambos pisos y partiendo desde el nuevo tablero seccional se instalará un tendido de bandejas

porta  cables  tipo  perforadas,  (tamaño  de  acuerdo  a  plano),  fijadas  a  pared  con  ménsulas
correspondientes a esa medida y peso de bandeja (cada 1mt.). Esta bandeja recorrerá el frente o
ingreso a cada local que tienen los pisos. Cada bandeja se vinculará con la “Caja de Borneras”
correspondiente a cada local. 

b) Deberán colocarse bandejas perforadas que vinculen los seccionales con el tendido de bandejas
horizontal al igual que con cada Caja de Bornera, con accesorios correspondientes incluyendo de
ser necesario cañería de hierro galvanizado o plástico semipesada.

18) Provisión en instalación de “Cajas de Borneras” en cada local de los pisos segundo y tercero, y
también como indican los planos. Estas cajas de borneras tendrán la función de contener las borneras
de diferentes circuitos y ser el  punto donde cambie el tipo de conductor eléctrico y por ende su
canalización, es decir, llega a la caja de borneras cable subterráneo (IRAM 62266) canalizado en
bandejas  porta  cables  y salen cables  unipolares  (IRAM 62267).  Para esta  conexión se colocarán
borneras de sección mayor a los cables a conectar y con fijación a riel DIN. Deberán identificarse los
circuitos y colocarse separadores entre borneras de circuitos distintos. Estas cajas estarán ubicadas en
los pasillos y se vincularán con el interior de los locales por medio de una perforación realizar en la
mampostería. Posterior a esto se colocará un buje plástico en la perforación generando una pequeña
canalización plástica a través de las paredes, todo esto a una altura entre el dintel de la puerta y el
techo. El ingreso de los cables subterráneos a las cajas se realizara por medio de prensacables que
mantendrán la fijación correcta de los conductores.

19) Provisión e instalación de nuevos tendidos de cable canal plástico perimetral en el interior de las
gargantas de Planta Baja y Primer Piso. Este cable canal deberá ser 100x50mm con separadores y
todos los accesorios de la gama, marca ZOLODA modelo CKD 400-50, o similar de igual calidad.
Este cable canal canalizará los conductores tipo TPR provenientes de las borneras, buje pasante de
mampostería mediante, destinados a circuitos que se indiquen en plano de planta. 
a) Esta nueva canalización servirá también el nuevo cableado de UTPs, colocando separadores para

destinar canales independientes de energía y canales de datos de informática y telefonía digital.
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20) Nuevo tendido de circuitos alimentadores de aires acondicionados tipo Splits de los pisos Primer

piso, Entre Piso, Segundo Piso y Tercer Piso.
a) Los conductores serán unipolares de cobre libre de halógenos tipo IMSA mod. Plastix HF de 2.5

mm2 de sección incluyendo el tendido del conductor de protección Pe de idénticas características
si se aloja enel interior de un caño, en bandeja será tipo subtrraneo 2x2,5 mm mas tierra y en
cablecanal se utilizará consuctor tipo TPR 2x2,5 mas tierra, a lo largo de toda la instalación. Cada
circuito que egresa del tablero seccional alimentara a un Split máximo.

b) El tendido se realizará partiendo desde los nuevos tableros seccionales de piso, canalizándose por
bandejas  portacables,  caja  de  borneras,  bujes  pasantes,  cable  canal  de  100x50mm y  cañería
plástica  semipesada  aplicada  a  pared,  con accesorios  y  fijaciones  correspondientes  a  la  línea
Genrod modelo Línea Electric o similar.

c) Cada toma o puesto de aire acondicionado se realizará con  una caja rectangular de aplicar con
bastidor, tapa y tomacorriente de 20 Amp. con tierra, tipo Cambre mod. Siglo XXI 

d) El recorrido de la línea buscara esquivar tanto los radiadores, como las ventanas, baños y demás
elementos fijos que poseen los locales y se deberá instalar en las proximidades de la unidad
interior el puesto de aire con toma con tu termomagnetica correspondiente.   

21) Nuevo tendido de Puesto de Computación en los pisos Segundo y Tercero. Estos tendidos se
realizarán  desde  los  nuevos  tableros  seccionales  de  piso  junto  a  los  nuevos  estabilizadores
monofásicos de cada piso a instalarse en la cercanía de los tableros seccionales. La instalación consta
de:
a) Cada puesto estará constituido por:

i) Dos cajas  plásticas  rectangulares   con un toma doble  de  10 Amp cada  una,  con tierra,  ,
destinado a los circuitos de “Tensión Normal” de informática.

ii) Una caja plástica, con un toma doble de 10 Amp., tipo Shuko, destinado a los circuitos de
“Tensión Estabilizada”.

iii) Una caja plástica,  con dos tomas RJ45, uno para red informática y otro para telefonía
digital. Estos tomas serán cableados con UTPs categoría nº 6 desde el puesto hasta el posible
lugar a colocar el server o pachera en el piso. Dicho lugar será consensuado con personal
especialista en el tema que designe el Tribunal.

b) Los conductores unipolares que recorrerán estas instalaciones serán canalizados en caños de PVC
de 19 mm.

c) Cada puesto de trabajo serán cableados con cables de red tipo UTPs categoría 6 antillana 23
AWG, desde los tomas RJ45 tanto de datos como de telefonía digital hasta un punto donde podrá
colocarse un server o pachera. Este punto será consultado con personal especialista de informática
que el Tribunal indicará.

22) Sistema de puesta a  tierra.  El  inmueble poseerá un distribuidor de tierra que convergerán los
conductores Pe provenientes de las nuevas jabalinas “Jab.-Subsuelo” y “Jab.-Gerage”, y emergerán
dos conductores al TG, uno para rayos a reparar. En la cercanía del TG, se hincara una nueva jabalina
“Jab.Toma” quedando interconectado las tres jabalinas por medio de la barra del distribuidor y la
barra de tierra del TG. El TG poseerá una barra de tierra distribuidora que se aterrizara por medio de
dos conductores conectados en “Distribuidor de Tierras”. Desde esta barra distribuidora se conectaran
todos las tierras de los tableros que el TSSS alimenta, como una barra e cobre destinado a este fin que
se colocara en el TG y aterrizara los tableros y cargas que este tablero alimente. Las secciones de
cables y medidas de barras están indicadas en planos adjuntos. Cada jabalina será tipo GENROD
compuesta por:
a) Dos tramos de 5/8” x 1.5mt. acoplables con espesor mínimo de cobre de 254 micrones.
b) Buje de acoplamiento



c) Sufridera
d) Caja de inspección de 25mmx25mm. de fundición de hierro.
e) Carga y moldes para soldaduras cuproaluminotermicas.

23) Distribuidor de tierras: Estará compuesto por gabinete de 300x300x150mm con tapa, barra de
cobre de 200x20x10mm.y torres aisladoras para separar la barra de fondo del gabinete. La entrada de
cables podrá realizarse con prensa cables. La barra esta maquinada con agujeros roscados para ajustar
terminales de cables de 50mm, 95mm y 120mm.

24) Análisis,  limpieza,  colocación de  tapas  ciegas  y  accesorios  que  demande el  emprolijamiento,
relevamiento y volcado a planos del sistema de intercomunicación que posee el inmueble como así
también el sistema de piso ducto, el sistema de la antigua alarma y la antigua iluminación exterior. Se
destinaran planos individuales y por piso para cada una de estas instalaciones, debiendo vaciarlas de
elementos no utilizados en el presente.

25) Renovación del pararrayos compuesto de cambio de captor, cambio de mástil, sujeciones y nuevo
conductor eléctrico aislado de 50mm2 e cobre, aislado. Junto a esta tarea deberá entregarse un estudio
tanto de la zona como del pararrayos instalado rubricado por profesional matriculado correspondiente.

26) Documentación.  La  totalidad  de  la  documentación  generada  será  rubricada  por  profesional
matriculado  en  la  materia,  adjuntando  el  pago  de  la  matricula  al  día.  La  documentación  estará
compuesta por:
a) Plano, planillas, memorias y croquis de proyecto.
b) Planos, planillas, memorias y croquis exigidos por EDES S.A., municipalidad, bomberos y demás

entes que demanden documentación para la realización de la obra.
c) Planos conforme a obra presentados impresos (tres juegos), digital CD y digital PEN.
d) Carpeta con manuales y folletos de los elementos utilizados.
e) Carpeta fotográfica con no menos de 60 fotos en color de 20mmx20mm, mostrando el desarrollo

de la obra, desde sus comienzos, hasta su finalización.
f) Generación de DSI de la instalación capaz de presentarse en distribuidora eléctrica local.
g) Declaración jurada de cargas.
h) Estudio del pararrayos analizando su ubicación en la zona.
i) Declaración  jurada  del  profesional  matriculado  certificando  la  conformidad  de  la  instalación

realizada bajo la Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA
90364.

j) Pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones realizadas.
k) Protocolo correspondiente de cada una de las jabalinas (de manera individual) rubricados por

Colegio Profesional interviniente.

3.- Características de los materiales:

3.1.- Tableros:
La totalidad de los tableros eléctricos a lo largo de la obra, deberán responder al mismo tipo y tecnología
constructiva, y sus elementos constitutivos deberán ser iguales para idénticas prestaciones, buscando la
uniformidad en lo que a marca y modelo se refiere, con el objeto de facilitar y economizar las tareas
posteriores de operaciones, reparación y mantenimiento.

3.1.1.- Generalidades:
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Constituyen gabinetes completamente cerrados para ser aplicados sobre muros,  ya sea por medio de
perforaciones posteriores adecuadas, o por medio de aletas de fijación, o embutidas en los mismos.

3.1.2.- Características constructivas:
Todos los gabinetes independientes a proveer descritos en el apartado 2.- “Descripción de las tareas a
realizar” deberán estar realizados en perfilería de chapa de acero doble decapada y fosfatizada N° 14 y
envolventes efectuados con chapas de acero doble decapada y fosfatizada N° 16, disponiéndose en su
interior los refuerzos necesarios de manera tal de conformar una estructura rígida.
Asimismo los  módulos  independientes  componentes  del  tablero  general  de  baja  tensión  deberán  ser
vinculados mecánica y eléctricamente entre sí, disponiéndose en su interior los refuerzos necesarios de
manera tal de conformar una estructura única y rígida.
Para el montaje y apoyo de los distintos gabinetes se deberá construir en el sector indicado una banquina
de  150mm.  de  altura  de  forma  tal  que  se  dé  cumplimiento  a  los  requisitos  establecidos  en  las
reglamentaciones vigentes en la materia, teniendo en cuenta que el tablero deberá tener acceso frontal.
Cada gabinete contará en su lado frontal con una puerta de acceso ciega, en la cual se colocará una placa
de identificación,  con una apertura mínima de 120°,  de cierre  al  ras y ajuste por medio de burletes
adecuados. La misma se montará por medio de bisagras ocultas y su cierre de realizará por medio de
cerradura especial  de seguridad accionada a  través de una llave especialmente diseñada para tal  fin.
Deberá poseer una contra-tapa abisagrada y rebatible, destinada a ocultar los elementos de conexión.
Contendrá las caladuras necesarias para permitir el accionamiento de los elementos instalados.
Los  gabinetes  a  proveer  deberán  poseer  un  armazón  de  dimensiones  adecuadas  a  la  cantidad  de
interruptores especificados más un 30% de lugares vacantes para eventuales crecimientos.
Todos los elementos constitutivos de cada tablero, deberán estar diseñados para soportar los esfuerzos
térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito que se determinará en el cálculo de
las corrientes de cortocircuito, y deberá responder a las normas IRAM y a las recomendaciones de la
Comisión  Electrotécnica  Internacional  (I.E.C.),  últimas  ediciones.  Deberán  proporcionar  un  servicio
continuo, seguro y eficiente y poder resistir sin inconvenientes los cortocircuitos y sobre-tensiones que
pudieran  producirse  en  las  condiciones  de  servicio.  El  contratista  deberá  presentar  las  memorias  de
cálculo  de  cortocircuito  mediante  las  cuales  se  pueda  verificar  la  correcta  elección  de  los  distintos
elementos rubricadas por un profesional matriculado habilitado para tal fin.
Los  materiales  que  cumplan  igual  función  deberán  ser  idénticos,  es  decir,  mantener  las  mismas
características de manera que sean intercambiables entre sí. Cada tablero deberá resultar de una seguridad
absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo
manipule. No obstante las borneras y particularmente los elementos sujetos a desgaste serán de acceso
rápido, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo.
Las puertas frontales de los tableros deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que
eventualmente se instalen sobre ellas como ser amperímetro, voltímetro, analizadores, etc.
El ingreso y egreso de los distintos conductores tanto de entrada como de salida será a través de prensa-
cables de dimensiones adecuadas.
Deberá tenerse en cuenta la disposición de los conductores e fin de no generar valores indeseables de
campo electromagnético. 
En todos los casos los gabinetes a utilizar deberán ser del tipo modular, normalizado de fabricación
estándar,  marca  NÖLLMANN,  RISTAL,  GENROD  o  equivalente  debidamente  aprobado  por  la
Dirección  de  Obra,  para  lo  cual  el  contratista  deberá  presentar  previamente  toda  la  documentación
correspondiente a las respectivas certificaciones extendidas por autoridad competente mediante las cuales
se deje expresamente corroborado el  cumplimiento de las normas vigentes,  referentes a la seguridad
eléctrica. Asimismo los tableros a proveer deberán estar debidamente certificados y homologados por
órganos y/o laboratorios autorizados,  motivo por  el  cual  la  contratista  deberá entregar  junto con los



planos de proyecto copia de los ensayos de tipo debidamente protocolarizados por el fabricante de los
mismos  propuesto  por  la  contratista  para  permitir  su  análisis  y  eventual  aprobación por  parte  de  la
Dirección  de  Obra.  Los  gabinetes  deberán  cumplir  con  las  exigencias  de  la  normativa  IEC 62208,
ensayados en laboratorios habilitados por OAA. Para gabinetes con corrientes por debajo de 125 Amp,
las exigencias serán las indicas por las normativa IEC 60670-24.

3.1.3.- Pintura:
El tablero se pintará previo a su armado definitivo según el siguiente proceso:

a) A cada una de las piezas componentes se le deberá practicar un proceso desengrasante
y/o desoxidante a base de disolventes derivados del petróleo o compuestos químicos.

b) Se practicará un proceso de fosfatizado a todas las partes metálicas.
c) A continuación se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de

zinc de primera calidad.
d) La terminación se llevará a cabo aplicando dos manos de esmalte sintético mate, de co-

lor a elección de la Dirección de Obra, salvo las superficies que por condensación de hu-
medad puedan provocar goteo sobre algún elemento bajo tensión, en las que se reempla-
zará el esmalte por pintura anticondensiva de no menos de 3 m. de espesor, especialmen-
te en techos y cerramientos horizontales.

3.1.4.- Cableado, borneras e identificaciones:
Todos los tableros deberán poseer, tanto en los circuitos principales como en los auxiliares, borneras
dispuestas de tal manera que su acceso sea directo y posible aun cuando el equipo correspondiente esté en
servicio. No se permitirá la conexión de más de un cable por borne.
Las borneras serán del tipo componible, integradas por un cuerpo plástico y elementos de conexión de
bronce  y  cobre,  con ajuste  a  tornillo  y  media  caña.  Deberán  poseer  una  capacidad de  conexión de
conductores de al menos una sección superior a la correspondiente al conductor proyectado.
El cableado de los circuitos dentro del tablero se dispondrá dentro de un conducto plástico (cable canal),
con tapa y orificios laterales para las derivaciones.
En  cada  extremo  de  cada  conductor,  se  colocarán  anillos  plásticos  identificatorios,  para  la  rápida
ubicación de los distintos circuitos. Estas identificaciones  se  realizarán por medio de números o letras, y
deberán figurar en los planos Conforme a Obra que el Contratista presente para su aprobación.
Todos los circuitos auxiliares del tablero contarán, para su protección, con fusibles de alta capacidad de
ruptura, seccionables, del tipo "Petito". Cada elemento instalado en el frente de los paneles, deberá estar
identificado mediante placas grabadas de lucite con las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles
que conforman el tablero deberá también identificarse con placas del mismo material.

3.1.5.- Elementos constitutivos del tablero:
Son los que se indican en el plano.

3.1.6.- Ensayos:
Para  la  recepción  del  tablero  se  efectuarán  los  siguientes  ensayos,  según  la  norma  IRAM  2200
(prescripciones generales de tableros para distribución eléctrica):

a) Prueba de rigidez dieléctrica: se aplicará una tensión de 2Kv, 50Hz. durante un minuto.
b) Prueba de calentamiento: se hará circular una corriente de 120 % de la nominal por las

barras colectoras según normas.
NOTA:
En la cara interna de la tapa de cada uno de los tableros, ya sean generales o seccionales, se colocará una
placa de PVC o acrílico blanco de 2mm. de espesor en el cual se deberá imprimir en relieve color negro
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el  esquema unifilar  completo  de  dicho  tablero.  Si  el  mismo dispusiera  de  tableros  auxiliares,  estos
deberán figurar con un trazado de menor espesor que el circuito de potencia. Se identificará además el
tipo de elemento de accionamiento y/o protección así como su cableado y numeración de borneras. Antes
de su realización, el Contratista deberá presentar esquemas previos de las placas para la aprobación de la
Dirección de Obra.

3.2.- Interruptores y elementos de protección.
3.2.1.- Interruptores: Serán marca SCHNEIDER, SIEMENS, ABB o equivalente.

3.2.1.1.- Interruptores Automáticos termomagnéticos:
Estarán destinados al seccionamiento y protección de los ramales de alimentación de alumbrado y fuerza
motriz, según lo establezcan los planos y la Dirección de Obra. Deberán ser del tipo y capacidad máxima
indicados en los planos correspondientes y responder a la línea DIN.
Serán  de  diseño  compacto,  en  caja  de  material  aislante  para  ejecución  unipolar,  bipolar,  tripular  o
tetrapolar.  Las  ejecuciones  multipolares  deberán  estar  vinculadas  internamente  y  externamente,
garantizando así la desconexión simultánea de los polos al producirse una sobrecarga o cortocircuito en
una sola fase.  Deberá estar equipado con un disparador muy sensible sobre el  cual influyan tanto el
disparador térmico como el magnético.
Los  disparadores  térmicos  serán  de  acción  retardada,  mientras  que  los  magnéticos  serán  de  acción
instantánea.
Las intensidades de los respectivos interruptores estarán de acuerdo a las normas en vigencia.

3.2.1.2.- Seccionador bajo cargas con fusible NH (para intensidades mayores de 100 Amp.):
Será compacto debiendo presentar todas sus partes que queden bajo tensión debidamente aisladas con
material de elevada resistencia mecánica y bajo índice de higroscopicidad, con el fin de evitar cualquier
accidente  por  contactos  ocasionales  de  las  mismas.  Asimismo contará  con  placas  de  accionamiento
construidas en una sola pieza integrando las bisagras y los separadores de fase.
Deberá contener una tapa porta fusibles extraíble, construida en material aislante de alta resistencia al
calor, resistente al arco y accionamiento a palanca.
El  chasis  bastidor  llevará incorporado las piezas de contacto de cobre plateado,  y  resortes  de  acero
templado para su correcta fijación.
Será apto para la instalación de fusibles tipo NH lentos o rápidos de tamaño adecuado.

3.2.2.- Fusibles:
Estarán  destinados  a  la  protección  de  instalaciones  de  distribución,  redes  de  alimentación  contra
sobrecargas y cortocircuitos.
Todos los fusibles deben ajustarse a las normas vigentes, debiendo ser estos de acuerdo a lo especificado
en planos.

3.2.3.- Bases:
Las bases interceptoras se compondrán de una placa de material aislante sobre la cual estarán montados
los contactos.

3.3.- Ramales:
Los ramales se ubicarán y conectarán de acuerdo a lo indicado en planos y esquema unifilar. Siempre que
su  longitud  lo  permita,  los  ramales  serán  continuos  y  sin  empalmes  entre  terminales.  Todos  los
conductores de un mismo ramal serán colocados en un mismo caño.



3.4.- Cañerías:
Los caños serán de acero sin costura, roscados y esmaltados interior y exteriormente del tipo semipesado
o indicado en las especificaciones técnicas particulares.
Las  uniones  serán  roscadas  y  se  harán  a  tope  en  la  cupla,  no  permitiéndose  las  llamadas  "uniones
enchufe", salvo aprobación explícita de la Dirección de Obra. La longitud máxima de la cañería será de
10 metros. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos aprobados por la Dirección
de Obra. Estas deberán responder a las mismas especificaciones de caños.
Todas las cañerías se doblarán con máquinas dobladoras en frío, siendo los radios de curvatura, como
mínimo, 10 (diez) veces el diámetro del caño. Sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, todas
las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se
rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas ocasionadas por mala ejecución de las mismas.
El diámetro interno mínimo de las cañerías será de 15,4mm. (3/4"),  con un espesor 1,65mm. y con
respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la
reglamentación vigente. No se permitirá fijar cañerías de instalaciones eléctricas a canalizaciones de otros
gremios.
En caso que las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce,
de uniones especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando una perfecta continuidad
metálica. Deberán ser de longitud y sección necesarias para conectar ambos extremos de las cañerías. En
cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, muestras de los dispositivos
que se propone utilizar. En los tramos de cañerías de longitudes mayores de 10 (diez) metros se deberán
colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en caso de
reparaciones. Además se deberán colocar las cajas de pase o derivación en los tramos de cañerías que
tengan más de dos curvas seguidas.
Las roscas de cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la
cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se hará en todas las
partes en donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.
Las  uniones  de  caños  y  cajas  se  efectuarán  mediante  contratuerca  de  hierro  cincado o  cadmiado y
boquilla de hierro cincado o cadmiado o de fusión de aluminio. También podrán utilizarse, si la Dirección
de  Obra  lo  estima  conveniente,  conectores  del  tipo  reglamentario  construidos  en  hierro  cincado  o
cadmiado, con boquilla roscada del mismo material y tornillo prisionero para el ajuste del caño.
Para columnas y tabiques de hormigón armado y para cielorrasos armados se utilizará exclusivamente
contratuerca y boquilla.

Las características de los caños se indican en el siguiente cuadro:

Designación
comercial

Diam.  inter.
mínimo

Espesor
mínimo

Peso

Pulgadas Mm mm gr/cm2
5/8 12.6 1.47 534
¾ 15.4 1.65 726
7/8 18.6 1.65 865
1 21.7 1.65 990
1 1/4 28.1 1.65 1.273
1 1/2 34.1 1.83 1.698
2 46 2.1 2.629
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3.4.2.- Cañerías Embutidas en mampostería:
Las  cañerías  a  embutirse  en  la  mampostería  serán  alojadas  en  canaletas  abiertas  con  herramientas
apropiadas y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias.
La colocación se realizará antes del enlucido de las paredes. Deberán ser colocadas a una profundidad
mínima de 2 cm. con respecto al revoque fino de tales.

3.4.3.- Cañerías en cielorraso armado:
Se colocarán entre losa y cielorraso armado mediante soportes de hierro galvanizado, fijados al hormigón
con brocas de expansión, fijándose los caños a los soportes mediante abrazaderas de hierro galvanizado,
sujetas con tornillos.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas agua
de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.
Cuando las cañerías se instalen sobre cielorrasos, no podrán apoyarse sobre las estructuras del mismo,
debiendo preverse en tal caso las grampas y fijaciones necesarias para que el conjunto sea sólidamente
resistente e independiente del cielorraso.

3.4.4.- Tendido de bandejas porta cables:
Se colocarán en los sectores indicados en los planos fijándose con piezas especialmente fabricadas para
tal fin. Serán marca SAMET o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra.
Se utilizarán sólo para cables del tipo subterráneos, con cubierta dura de P.V.C. Serán construidas con
chapa de hierro galvanizado de 1.6mm. de espesor. Serán de tipo escalera o zinc grip sin tapa según se
establece  en cada  plano.   Deberán  poseer  un margen de  seguridad de  3,5  sin  acusar  deformaciones
permanentes.
Los tramos rectos serán de 3 metros de longitud y llevarán no menos de 3 suspensiones cada uno. Los
tramos  especiales  de  piezas  curvas  planas  o  verticales,  desvíos,  empalmes,  elementos  de  unión  y
suspensión, etc.,  serán de fabricación standard y provenientes del mismo fabricante, no admitiéndose
modificaciones  en  obra.  Todos  los  elementos  serán  cincados  en  caliente  por  inmersión.  Sobre  las
bandejas, los conductores se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual o mayor a
1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de no dificultar la ventilación.
La bandeja se sujetará con ménsulas desde la pared o barrales tomados de brocas de expansión ubicadas
en las losas, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal.

3.4.5.- Cañerías realizadas exteriormente de hierro galvanizado y/o aluminio:
Para los sectores en los que deban efectuarse tendidos en forma exterior y que queden expuestos a la
intemperie se utilizarán cañerías y accesorios de hierro galvanizados y/o aluminio del tipo anti explosivos
de dimensiones adecuadas fijados debidamente a través de grampas especialmente fabricadas para tal fin.

3.4.6.- Cañerías subterráneas realizadas para pasaje de conductores de alimentación general:
Para los sectores en los que deban efectuarse tendidos de alimentación subterránea y cuyo conductores
pudiesen quedar expuestos a la intemperie se utilizarán cañerías y accesorios de PVC reforzado de 3.2
mm de espesor mínimo y diámetros acordes a las secciones de conductores a tender.
Zanjeo: el zanjeo deberá hacerse siguiendo las siguientes premisas:
Tendrá  un  ancho de  400 mm y una  profundidad tal  que  el  conductor  instalado se  encuentre  a  una
distancia mínima del nivel de terreno de 600 mm (ver figura A).

En el fondo de la misma se colocará una capa de arena gruesa cuyo espesor será de 50 mm como mínimo.
Tendido de cañería y cable: La cañería se posará en la zanja sobre la capa de arena arriba indicada.



Si hubiese la necesidad de efectuar curvas, será necesario tomar un radio mínimo de 15 a 20 veces el
diámetro exterior del cable a tender.
El tendido será efectuado por esfuerzo humano.
Protección de la cañería: Sobre la cañería ya instalada se colocará una capa de arena de 100 mm. Para
advertir la presencia de la cañería ante eventuales trabajos futuros, sobre la capa superior de arena se
pondrá una hilera continua de ladrillos longitudinales (de soga) con respecto al eje longitudinal del cable
(figura H).

Cierre de zanja: Comprende el vertido de tierra sobre la protección de los cables hasta el nivel de terreno.
Se utilizará la misma tierra extraída durante el zanjeo, que fuera depositada a un costado y a lo largo de la
excavación. Se hará en forma gradual debiendo compactarse cada 15 cm.
Este compactado deberá ser de tal manera que la única tierra que quede afuera sea la equivalente al
volumen de tierra desplazado por la arena y ladrillo.
El Zanjeado por el exterior del edificio finalizará una cámara de paso con tapa de material a determinar
de 40x40x40 cm (espacio útil). Desde allí y hasta llegar a la sala de tableros se efectuará un nuevo cañero
compuesto por caños de características análogas a las antes descriptas.

3.5.- Cajas:
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de espesor mínimo 1.6mm. esmaltadas o
galvanizadas interior y exteriormente. Deberán responder a la norma IRAM 2005.
Se emplearán cajas octogonales grandes de 90x90x55mm. para centros, chicas de 75x75x40mm. para
brazos, cuadradas de 100x100mm. con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de un
efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas de 55x100mm. En los casos en
que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis conductores o más de tres caños, se utilizarán
cajas de 100x100mm. con tapas adaptadoras suplementarias.
La ubicación de las cajas se hará según las indicaciones de planos o de acuerdo a las indicaciones que al
respecto imparta la Dirección de Obra. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes   retirados
más   de 5mm. de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales
en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en
forma sólida, tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico.
Lo indicado anteriormente en cuanto a dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las condiciones de
volumen, según la cantidad y sección de los conductores, establecidas por la siguiente tabla:

Sección  del  Conductor  en
mm²

Volumen Mínimo de la Caja
en cm³

1.5 32
2.5 34
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4.0 38
6.0 44
10.0 54
16.0 70

Para la tabla se tomará como conductor cada uno que pasa a través de la caja sin derivación. En caso de
variar la sección se tomará como referencia la mayor. Cada conductor de derivación, se tomará como un
conductor más. El conductor de tierra se equipará, al efecto del cómputo indicado, a un conductor aislado
de la misma sección.
Salvo indicación en contrario, las cajas para llaves en general se colocarán en los lugares indicados en los
planos y a una altura de 1.20mts. sobre el piso terminado hasta su eje horizontal y a 7 cm. de la jamba o
contramarco del mismo lado de la cerradura o picaporte.
Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30mts. sobre el piso terminado en posición horizontal.
Los gabinetes para tableros se ubicarán a una altura de 1.60mts. hasta su eje horizontal.
La fijación de todas las cajas para cualquiera de los destinos señalados, se efectuará siempre con mortero
de arena y cemento en relación de 3 a 1.

3.6.- Tapas para cajas en instalaciones existentes:
Toda caja, ya sea que pertenezca a la instalación o no, deberá ser cubierta con tapas de acuerdo a su
tamaño. Para las cajas octogonales, rectangulares y mignón se utilizarán tapas plásticas. Para las cajas de
paso y derivación, se utilizarán tapas metálicas de tamaño acorde.
En todos los casos, excepto en el de cajas rectangulares y mignón, se deberán pintar con pintura de color
a determinar por la Dirección de Obra.

3.7.- Conductores:
Los conductores a emplear en los distintos ramales serán de cobre según secciones indicadas en los
planos. En todos los casos serán marca IMSA o equivalente debidamente aprobado por la Dirección de
Obra.

3.7.1.- Conductores para ramales de 220 V:
Serán cables extra flexibles aislados en PVC, debiendo responder a la norma IRAM 2183.
No se utilizarán en iluminación secciones menores a 1.5 mm². para los circuitos de alimentación de los
artefactos
En los circuitos de tomacorrientes, no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la
última caja.
Los conductores colocados en el interior de cañerías, que por razones constructivas insalvables y con la
aprobación de la Dirección de Obra, formen "sifón", serán conductores con vaina del tipo bajo plomo.
No se efectuará bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o derivación.
Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, para secciones de hasta 2.5 mm². y soldadas
para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de cinta aisladora, debiendo se obtener una
aislación de empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor.
De toda forma de ejecución de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para la aprobación de
la Dirección de Obra.
Los extremos de conductores hasta 2.5 mm². de sección, para su conexión con aparatos de consumo,
máquinas,  interruptores,  etc.,  se  hará  por  simple  hojalillo  con  el  mismo  conductor.  Para  secciones
mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados por



compresión con herramientas adecuadas,  dejándose los extremos de los conductores  de una longitud
adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.
Los  conductores  que  se  coloquen  en  un  mismo  caño,  serán  de  diferentes  colores  para  su  mejor
individualización, y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. En todos los casos, los
conductores  se  colocarán  con  colores  codificados  a  lo  largo  de  toda  la  obra,  para  su  mejor
individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones.
Los colores a utilizar serán los siguientes:

 Para circuitos de corriente alterna monofásica: rojo, para polo con tensión contra tierra;
negro, para polo sin tensión contra tierra; bicolor verde amarillo, para puesta a tierra.

 Para circuitos de corriente alterna trifásica: rojo, para fase R; castaño, para fase S; negro,
para fase T; celeste, para neutro N, bicolor verde amarillo, para puesta a tierra.

El conductor de puesta a tierra, recorrerá todas las cañerías indicadas en planos y en todos los casos será
de sección mínima de 2.5mm², salvo indicación especial de la Dirección de Obra.

3.7.2.- Conductores subterráneos:
Los  conductores  que  vayan  a  ser  directamente  enterrados  o  sean  utilizados  para  montantes  de
alimentación eléctrica a colocarse sobre bandejas porta cable,  deberán ser del  tipo SUBTERRANEO
XLPE extra flexible, anti  llama, clase 5, con aislación de XLPE y vaina de PVC,  para una tensión
nominal de 1,1 Kv. entre fases.
En todos los casos los cables responderán en un todo a las normas IRAM vigentes, según sea el tipo de
cable a empalmar indicado en los planos.

Empalmes: Se emplearán en los casos previstos en los planos, no admitiéndose su empleo cuando no esté
expresamente indicado en ellos. En esos casos el Contratista deberá informarlo a la Dirección de Obra,
debiendo atenerse a lo que ésta disponga.
Se utilizarán modelos formados por dos mitades de plástico transparente, de cierre hermético por encastre
macho - hembra, dentro del cual se verterá una mezcla de resina epoxi y endurecedor. La ejecución del
empalme deberá efectuarse de acuerdo a los siguientes lineamientos:

a. Quitar la cubierta del cable en la longitud necesaria, de acuerdo al largo del molde.
b. Desnudar los conductores en la longitud mínima necesaria para la colocación de los co-

nectores.
La unión de los conductores será a tope y dentro de un manguito de cobre, aluminio o
bimetálico, de acuerdo a las características de los cables a empalmar. De tratarse de
conectores de aluminio, deberá utilizarse pasta antioxidante.
Se  utilizará  el  sistema  de  compresión.  Los  manguitos  conectores  deberán  tener  un
espesor acorde a la sección del conductor a empalmar. La pieza a utilizar deberá ser apta
para transmitir esfuerzos de hasta 20tn.

c. Se deberá limpiar la suciedad de grasa de la vaina y el cable, lijando y raspando suave-
mente.

d. Se cortarán los extremos del molde de acuerdo con el diámetro exterior del cable. Luego
se encintará la cubierta del cable a la altura del molde a fin de asegurar la estanqueidad
entre el molde y el cable.

e. Se colocarán las dos mitades del molde, apretándolas hasta conseguir cerrarlas.
f.    Se preparará la resina y el endurecedor, vertiéndola posteriormente en el molde hasta

obtener su llenado total.
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En caso de  cables  con aislación de papel  impregnado se  utilizarán empalmes de hierro fundido.  Se
colocarán munidos de los correspondientes separadores de material aislante y manguitos de conexión;
estos  manguitos  serán  similares  a  los  empleados  en  cables  aislados  en  P.V.C.,  y  deberán  colocarse
siguiendo el proceso mencionado anteriormente.
Los cables deberán tratarse en forma prolija efectuándose el sellado de las distintas protecciones en forma
separada y cubriendo convenientemente los extremos de cada conductor.
Se evitará al máximo el rozamiento de los conductores con el terreno para lo cual se lo montará a lo largo
de la zanja en rodillos de madera dura que giren al correr del cable, con una separación de 2 metros entre
sí.
En las curvas deberá tomarse un radio mínimo de curvatura de 15 a 20 veces el diámetro exterior del
cable.
Los cables deberán ir protegidos contra acciones mecánicas. Cuando la tensión de servicio sea de hasta 1
Kv., se protegerán mediante ladrillos bien cocidos, que cubrirán los cables en toda su longitud, siendo
colocados de plano sobre los mismos.

Pruebas de aislación:
Una vez terminadas las instalaciones se ejecutarán las pruebas de aislación correspondientes.
Los  valores  mínimos  admitidos  para  la  resistencia  de  aislación  serán  de  4  y  8  mega-ohms  entre
conductores y contra tierra, respectivamente, hasta 1 Kv.

3.8.- Llaves de efecto:
3.8.1.- Llaves de embutir:
Las llaves de luz serán de tipo standard de embutir con accionamiento a tecla y de una capacidad mínima
de 10Amp. por efecto. Las llaves podrán ser de hasta cuatro (04) efectos alojados en el mismo soporte.
Las tapas serán de material plástico de color a definir por la Dirección de Obra, de sujeción a presión por
medio de lengüetas especialmente fabricadas para tal fin.

3.9.- Tomacorrientes:
3.9.1.- Tomacorrientes de uso general:
Los tomacorrientes  de  embutir  llevarán bases de material aislante, incombustible y no higroscópico. La
capacidad de los mismos deberá ser de 10Amp. para una tensión de servicio de 220 V, debiendo poseer la
posibilidad de conectar indistintamente artefactos con fichas patas planas con polo a tierra o fichas de
pernos redondos.
Las tapas serán de iguales características a lo indicado en el ítem anterior. En todos los casos las llaves y
tomacorrientes serán de marca CAMBRE modelo SIGLO XXII, de color a determinar oportunamente, o
equivalente debidamente aprobado por la Dirección de Obra.

3.9.2.- Bases para alimentación de equipos de aire acondicionado:
Las  alimentaciones  de  los  equipos  de  aire  acondicionado  monofásicos  de  unidades  separadas  serán
culminadas con una caja del tipo STECK serie europea con tapa color ámbar o similar dentro de la cual
se alojará un interruptor termo magnético bipolar, línea DIN, de valor adecuado, destinado a la protección
individual del equipo a partir de la cual se efectuará la conexión al equipo.

3.9.3.- Tomacorriente capsulado monofásico:
En los  sectores  indicados en los  planos correspondientes se  deberán instalar  tomacorrientes del  tipo
combinado de 2 x 20 + t montados sobre cajas del tipo capsuladas especiales para ambientes húmedos y/o
intemperie construidas en aluminio. Serán de marca KALOP o equivalente debidamente aprobado por la
Dirección de Obra.



4.- Puesta a tierra de las instalaciones:
4.1.- Puesta a tierra de tableros, motores, cajas, etc.:
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación, normalmente aisladas del
circuito eléctrico, como ser caños, cajas, gabinetes, tableros, carcazas de motores, etc., de manera de
asegurar una continuidad mecánica y eléctrica mediante la colocación de un conductor especialmente
fabricado para tal fin, al que deberá conectarse cada elemento metálico de la instalación. En caso de
conexión de equipos mediante fichas, el conductor de puesta a tierra deberá tener su espiga dispuesta de
tal manera que esta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión, y resulte
imposible el enchufe erróneo de las espigas.
El  circuito  de  puesta  a  tierra  deberá ser  continuo,  permanente y  tener  una  capacidad de  carga  para
conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la
parte protegida a un valor no peligroso, es decir 24 V  como máximo y permita el accionamiento de los
dispositivos de protección en tiempos iguales o inferiores a los establecidos en las normas vigentes. El
valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no deberá ser superior al establecido en las normas
vigentes medido entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.
Se  deberá  colocar  la  cantidad  de  jabalinas  necesarias  conforme  al  cálculo  de  cortocircuito  que
previamente haya ejecutado la contratista,  el  cual  deberá ser avalado por un profesional matriculado
debidamente habilitado, tomando como premisa que la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina en
particular deberá ser inferior o igual a 3 Ohm.
Los conductores para la conexión en la toma de tierra deberán ser de cobre y su sección será según la
intensidad de desenganche del interruptor automático o de fusión del fusible según la siguiente tabla:

Intensidad de
desenganche
Amp.

Sección
mm²

30 2.5
40 4.0
60 6.0
100 10.0

El  Contratista  antes  de  realizar  los  trabajos,  deberá  dimensionar  el  sistema descrito  adjuntando una
memoria de cálculo de acuerdo a las normas vigentes.
Una vez finalizados los trabajos, se deberán realizar las mediciones que ratifiquen lo proyectado, caso
contrario deberán rehacer aquellas partes o el total  de la instalación a los efectos de cumplir con lo
solicitado sin que ello implique ningún tipo de gasto o costo alguno para el Comitente. Los resultados
obtenidos deberán ser certificados a través de los correspondientes protocolos de ensayo, rubricados por
un matriculado debidamente habilitado.
No se podrá utilizar como tierra eléctrica las líneas a tierra de los pararrayos, instalaciones de radio-
comunicaciones, calefacción, agua caliente, gas, antenas o sistemas de computación.
No podrán utilizarse los conductores de agua enteramente metálicos.
Las jabalinas serán de acero trefilado al carbón SAE 1010 a 1020 revestido de cobre electrolítico de 98%
de pureza y no menor a 260 micrones de espesor. El largo mínimo de cada jabalina será de 3mts. logrado
con dos tramos de 1.5mts. acoplados con accesorios correspondientes. 
El  diámetro de las jabalinas  será de 3/4” y deberán colocarse  los  accesorios correspondientes como
sufrideras, bujes, etc.
Las cajas de inspección serán de 25x25cm. en fundición de hierro.



Departamento Electricidad y Mecánica
Los conductores serán del tipo unipolar aislado con vaina verde de sección indicada en plano, en ningún
caso menor a 50mm2. La conexión entre la jabalina y el cable, en la caja de inspección, se realizará con
soldadura cuproaluminotérmica,  con sus correspondientes accesorios y método. La medición de cada
jabalina se realizará desconectándola de la barra equipotencializadora e incluyendo en la medición el
conductor. Para cada  medición se desconectara la barra en cuestión permaneciendo el edificio protegido
por medio del resto de jabalinas. Por lo tanta el edificio debe poseer como mínimo dos jabalinas con sus
respectivas cajas de inspección y conductores.

5.- Artefactos de iluminación.
5.1.- Control de calidad:
La Dirección de Obra podrá controlar en fábrica el proceso de ejecución de los artefactos de iluminación,
pudiendo la misma retirar muestras de las partes componentes a fin de someterlas a ensayos de control
establecidos.

5.2.- Caja:
Estará construida en chapa de acero laminada en frío DD, normalizada de primera calidad, tipo S.P.O.,
espesor calibre B.W.G. N°20, según indicaciones de plano, libre de alabeos y abolladuras.

5.3.- Pantalla:
Porta equipo reflectora desmontable, construida en chapa de hierro laminada en frío DD, normalizada de
primera calidad, tipo S.P.O. espesor calibre B.W.G. N°22, con refuerzos en 18. Se sujetará a la caja
estructural mediante aldabillas de ABS inyectadas imperdibles, que aseguren un firme contacto.

5.4.- Terminaciones superficiales:
Tanto la caja como la pantalla porta-equipo anteriormente indicadas, deberán ser sometidas a un baño
desengrasante alcalino, desoxidante y fosfatado al cromato de zinc, dos manos de anti-óxido y dos manos
de esmalte horneado a 160°, la última de color a elección de la Dirección de Obra. Todas las superficies
con encuentros y soldaduras serán previamente masilladas, horneadas y lijadas, a efectos de evitar sobre
la  superficie  los  mínimos  detalles  de  impurezas  y  tener  un  perfecto  acabado.  La  calidad  de  estos
tratamientos será de acuerdo a norma DIN N° 53151 (adherencia) y N° 53153 (dureza y espesor). Las
partes de hierro no esmaltadas, llevarán baño de zincado de 12 micrones de espesor y pasivado.

5.5.- Balastos:
Deberán  cumplir  con  las  normas  IRAM  2027  y  tendrán  las  siguientes  características:  el  núcleo  se
constituirá en chapa de hierro de alta calidad con pérdidas inferiores a 1.5 W/Kg. El conjunto de chapas
deberá estar montado sólida y rígidamente.

5.6.- Arrancadores:
Deberán procurar un encendido normal de la lámpara no demasiado rápido para evitar un prematuro
deterioro de la misma. El encendido deberá ser instantáneo y en una sola vez, entre tensiones de hasta un
25 a 30 % por debajo de los valores de la tensión de línea. Su construcción será tal que deberá asegurar
una absoluta estanqueidad contra el ingreso de humedad. Deberán responder a la norma IRAM 2124.

5.7.- Zócalos y porta arrancadores:
Serán de material plástico inalterable, provistos de contactos de bronce fosforoso de adecuada elasticidad,
tornillos de apriete de bronce niquelado y base anterior de cartón de fibra aislante.

5.8.- Capacitor:



Será del tipo hermético, debiendo poseer una resistencia de descarga tal como lo indica la norma IRAM
2111, debiendo cumplir asimismo la norma IRAM 2170.

5.9.- Suministro:
Los artefactos de iluminación se suministrarán completos y armados, incluyendo lámparas y sistemas de
sujeción,  con  todas  sus  conexiones  fijas.  Los  empalmes  eléctricos  entre  elementos  desmontables  se
efectuarán  mediante  fichas  especiales.  Asimismo  se  conectarán  a  la  instalación  a  través  de  fichas
bipolares macho - hembra con tercer polo de puesta a tierra.

5.10.- Descripción de los artefactos de iluminación a utilizar:
1. L1 = Luminaria existente a refaccionar tipo plafón de tres tubos T8, a ser conver-

tidos a iluminación LED con cambio de zócalos, cables, lámparas tubo, fichas macho /
hembra y limpieza general (con pintura de ser necesario).

2. L2 = Luminaria tipo plafón, un tubo T8 LED, con ficha macho / hembra, para interior de
garganta. 

3. L3 = Luminaria tipo herméticos industrial, cuerpo de inyección de policarbonato autoex-
tingible, con difusor, con 2 lámparas cambiables tipo tubo LED.

4. L4 = Luminaria tipo plafón circular de un portalámparas E27, con lámpara LED de
18W, con tulipa de vidrio, para pared.

5. L5 = Luminaria tipo plafón circular de un portalámparas E27, con lámpara LED de
18W, con tulipa de vidrio, para techo.

6. L6 = Luminaria tipo plafón, de aplicar, con louver, de dos tubo T8 LED, con ficha ma-
cho / hembra.

5.11- Artefactos de iluminación de emergencia:
- LEmer: artefacto de iluminación de emergencia centralizada, de 12 Vdc, LED, con tomacorriente de
corriente continua polarizado de 10 Amp., en caja rectangular aplicada, tipo Wamco mod. CLN0112 y
Cambre Siglo XXI.
- LSalida: artefacto de iluminación de emergencia y señalización centralizada, LED, con alimentación
dual 12 Vdc / 220 Vac, con dos tomacorrientes de CA y CC, tipo Wamco modelo DLPC y Cambre
modelo Siglo XXI.
- LEmerAut.: artefacto de iluminación de emergencia autónomo, con batería de Ni-Cd, con tomacorriente
de CA., tipo Wamco modelo ADLN 403 y Cambre Siglo XXI.
- CIE: central de iluminación de emergencia de 12 V con fuente externa para alimentación permanente
también 12Vdc, tipo Wamco modelo MC12G03P con ménsulas y estantes.
Todos los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta minimizar los cortes de energía del inmueble y los
inconvenientes que demanda toda obra. Los trabajos que generen ruidos molestos y perturbaciones al
personal que habita el inmueble se reprogramaran de manera de evitar estos problemas.

Para cualquier consulta o visita de obra llamar y coordinar con el Dto. Electricidad y Mecánica Tel. 4594000 Int.
2344
El contratista deberá dejar la obra en perfecto estado de funcionamiento.
El contratista deberá coordinar el replanteo e inspecciones parciales con la inspección del Departamen-
to de Electricidad  y Mecánica.
EL CONTRATISTA DARA CUMPLIMIENTO A LA LEY 12.490 REALIZANDO LOS APOR-
TES CORRESPONDIENTES POR PROYECTO Y DIRECCION TECNICA.
EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SE FIJA EN DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240)
CORRIDOS A PARTIR DEL ACTA DE REPLANTEO.
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OBRA: REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DEPENDENCIA:  TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE BAHIA BLANCA
DIRECCIÓN: Chiclana Nº 402- CIUDAD DE BAHIA BLANCA - PCIA. de BUENOS AIRES.

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO 

1

1_1

Gl. 1 $ 55.000.000,00 $ 55.000.000,00

1_2

Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

1_3
Gl. 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

1_4

Gl. 1 $ 5.200.000,00 $ 5.200.000,00

1_5
Gl. 1 $ 380.000,00 $ 380.000,00

TOTAL ÍTEM 1 $ 64.080.000,00

2 Bandejas porta cables metálicas tendido horizontal y vertical.

2.1

Gl. 1 $ 125.000,00 $ 125.000,00

2.2

Gl. 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

2.3

Gl. 1 $ 600.000,00 $ 600.000,00

2.4

Gl. 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

2.5

Gl. 1 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00

DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

Todos los ítems detallados en cada rubro, refieren a planos y pliego de especificaciones técnicas. Los precios deberán incluir 
material y mano de obra necesaria para su provisión y colocación para dejar todo en perfecto estado de funcionamiento

Nueva toma de Energía Eléctrica T3 para 150 KW. Unificación de mediciones, aumento de potencia y baja de 
medidores T1.

Tramites, proyecto, gestiones, permisos(municipales, 
provinciales, nacionales), abonos e impuestos de toda índole 
relacionado con este objeto, pago de honorarios a 
profesionales matriculados exigidos por la empresa 
distribuidora EDES S.A.y la totalidad de materiales con su 
respectiva mano de obra que demande la tarea de aumento de 
potencia a 150KW con cambio de toma primaria, gabinete de 
medición y acometidas desde la red eléctrica del punto de 
suministro con medidor nº 359629 y nº 189231, con NIR 0 NIS 
2058105-01. Realización de pilar según exigencias de EDES 
S.A. con los materiales y la mano de obra que demande esta 
tarea. Incluye tendido de conductores en vía publica, 
colocación de buzón exigido por EDES S.A., tendido de 
cableado propio hasta nueva toma primaria.

Tramites y gestiones ante EDES S.A. para cambio de medidores 
T1 con números 3726798 y 3726795 con NIR 0 NIS 2007382-01 y 
NIR 0 NIS 2007381-01 monofásicos a trifásicos
Mano de obra y materiales para Adecuación del espacio donde 
se ubican los medidores actualmente, para un medidor T3 y dos 
medidores trifásicos T1

Mano de obra y materiales para Provisión de Toma Primaria 
(gabinete, bases porta fusibles, fusibles, terminales, 
transformadores de intensidad, etc.), Gabinete de medición, 
canalizaciones y conductores exigidos por EDES S.A. conforme 
a la potencia solicitada. Trabajos de albañilería 
correspondiente a estas tareas.

Provisión y colocación de puesta a tierra del "pilar" con 
jabalina, caja de inspección, cables, y demás elementos 
acorde a exigencias de EDES S.A. 

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 400mm, de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapa de la línea, en PLANTA BAJA Acceso 
por Chiclana N°408, según especificaciones técnicas y planos 
eléctricos. Pintada de fabrica color blanco. (3 mts aprox.)

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 200mm, de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de a fabricar de BRONCE pulido, 
tendido entre Tablero de Medidores y Tableros Generales 
PLANTA BAJA Acceso por Chiclana N°408, según especificaciones 
técnicas y planos eléctricos. Con 3 divisiones, una para TG1, 
otra para TG2, otra Para TG3(5 mts aprox). Para su 
instalación se deberá cortar el mármol en el acceso 
anteriormente mencionado con el cuidado de no romper el mismo 
y empotrar la bandeja para luego taparla con la tapa de 
bronce

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 150mm, 200mm y 300mm, de 50mm de ala y 
0.71mm de espesor, tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con 
accesorios de conexión, fijación y tapas de la línea, para 
MONTANTE desde planta baja Acceso calle Chiclana N°408 hasta 
azotea (30mts aprox)

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 50mm de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de la línea, para baja tensión y 
datos, según especificaciones técnicas y planos eléctricos. 
Pintada de fabrica color blanco. (100mts Aprox.)

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 100mm de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de la línea, para baja tensión y 
datos, según especificaciones técnicas y planos eléctricos. 
Pintada de fabrica color blanco. (150mts Aprox.)



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

2.6

Gl. 1 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00

2.7

Gl. 2 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00

2.8

Gl. 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00
TOTAL ÍTEM 2 $ 7.725.000,00

3 Tablero General "TGBT"

3.1

Gl. 1 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00

TOTAL ÍTEM 3 $ 35.000.000,00

4 Sistema de Cañerías Plásticas y Cable Canales Plásticos, todos con Accesorios.

4.1
Gl. 1 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00

4.2
Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

4.3
Gl. 2 $ 18.000,00 $ 36.000,00

4.4

Gl. 1 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00

4.5

Gl. 1 $ 2.100.001,00 $ 2.100.001,00

4.6

Gl. 1 $ 160.000,00 $ 160.000,00
TOTAL RUBRO 4 $ 6.696.001,00

5 Cajas de Borneras y Pases de Mampostería. 

5.1

Gl. 1 $ 600.000,00 $ 600.000,00

5.2

Gl. 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00

5.3

Gl. 1 $ 600.000,00 $ 600.000,00

5.4

Gl. 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00

5.5

Gl. 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00

5.6

Gl. 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 150mm de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de la línea, para baja tensión y 
datos, según especificaciones técnicas y planos eléctricos. 
Pintada de fabrica color blanco. (110mts Aprox.)

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 200mm de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de la línea, para baja tensión y 
datos, según especificaciones técnicas y planos eléctricos. 
Pintada de fabrica color blanco. (30mts Aprox.)

Mano de obra y materiales para Tendido de bandeja metálica 
tipo perforada de 100mm de 50mm de ala y 0.71mm de espesor, 
tipo SAMET mod. SMART TRAY PERFORADA con accesorios de 
conexión, fijación y tapas de la línea, MONTANTE datos, según 
especificaciones técnicas y planos eléctricos. Pintada de 
fabrica color blanco. (10mts Aprox.)

Provisión y colocación del nuevo Tablero General de Baja 
Tensión "TG1, TG2 Y TG3" según especificaciones técnicas y 
planos eléctricos adjuntos. En el esquema unifilar se puede 
ver la cantidad y tamaño de las protecciones a utilizar, 
deberá proyectarse el mismo de acuerdo al espacio asignado 
para la ubicación del presente 

Provisión e instalación de Cañería plástica semi pesada de 19 
mm con accesorios de conexión y fijación propios de la línea. 
(500 mts aprox)
Provisión e instalación de Cañería plástica semi pesada de 25 
mm con accesorios de conexión y fijación propios de la línea. 
(50 mts aprox)
Provisión e instalación de Cañería plástica semi pesada de 50 
mm con accesorios de conexión y fijación propios de la línea. 
(10 mts aprox)
Provisión e instalación de Cable canal plástico de 100x50mm 
de tres vias a instalar en garganta de PB y Sala Audiencia 
con accesorios de conexión, tapa y fijación. Cajas 
octogonales de pase y bocas. (70 mts Aprox.)
Provisión e instalación de Cable canal plástico de 100x50mm 
de tres vias a instalar en garganta de 1er PISO con 
accesorios de conexión, tapa y fijación. Cajas octogonales de 
pase y bocas. (70 mts Aprox.)
Provisión e instalación de Cable canal plástico de 100x50mm 
de tres vias a instalar en en rest del edificio con 
accesorios de conexión, tapa y fijación. Cajas octogonales de 
pase y bocas. (10 mts Aprox.)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 10mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408 colocadas en bandejas porta cables. Sub Suelo. (Aprox. 
25)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 35mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408 colocadas en bandejas porta cables. Sub Suelo. (1)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 10mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408 para Planta Baja, colocadas en bandejas porta cables. 
(Aprox. 25)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 10mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408 para Primer Piso, colocadas en bandejas porta cables. 
(Aprox. 30)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 10mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408. Con perforación de mampostería pasante. en locales 
Segundo Piso. (Aprox. 30)

Provisión e instalación de Cajas plásticas con tapa 
abisagrada porta borneras DIN para dos líneas de rieles, con 
prensacables para ingreso de conductores subterráneos, con 
borneras componibles de hasta 10mm2 de sección, de colores 
según circuitos, de 161x189xx90mm tipo ROKER mod. Línea Recta 
PR408. Con perforación de mampostería pasante. en locales 
Segundo Piso. (Aprox. 30)



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

TOTAL ÍTEM 5 $ 3.340.000,00

6 Tableros Seccionales

6.1
Gl. 1 $ 1.358.100,00 $ 1.358.100,00

6.2
Gl. 1 $ 1.428.975,00 $ 1.428.975,00

6.3
Gl. 1 $ 1.786.500,00 $ 1.786.500,00

6.4
Gl. 1 $ 1.786.500,00 $ 1.786.500,00

6.5
Gl. 1 $ 1.014.750,00 $ 1.014.750,00

6.6
Gl. 1 $ 1.116.900,00 $ 1.116.900,00

6.7
Gl. 1 $ 1.000.575,00 $ 1.000.575,00

6.8
Gl. 1 $ 2.180.554,00 $ 2.180.554,00

6.9
Gl. 1 $ 1.568.991,00 $ 1.568.991,00

6.10
Gl. 1 $ 1.568.991,00 $ 1.568.991,00

6.11
Gl. 1 $ 911.848,00 $ 911.848,00

6.12
Gl. 1 $ 883.561,00 $ 883.561,00

6.13
Gl. 1 $ 694.125,00 $ 694.125,00

6.14
Gl. 1 $ 444.060,00 $ 444.060,00

6.15
Gl. 1 $ 718.740,00 $ 718.740,00

6.16
Gl. 1 $ 694.125,00 $ 694.125,00

6.17
Gl. 1 $ 444.060,00 $ 444.060,00

6.18
Gl. 1 $ 718.740,00 $ 718.740,00

6.19
Gl. 1 $ 1.786.500,00 $ 1.786.500,00

6.20
Gl. 1 $ 708.300,00 $ 708.300,00

6.21
Gl. 1 $ 708.300,00 $ 708.300,00

6.22
Gl. 1 $ 861.525,00 $ 861.525,00

6.23
Gl. 1 $ 718.740,00 $ 718.740,00

6.24
Gl. 1 $ 455.924,00 $ 455.924,00

TOTAL ÍTEM 6 $ 25.559.384,00

7 Alimentadores.

7.1
Mt. 8 $ 506.250,00 $ 4.050.000,00

7.2
8 $ 14.400,00 $ 115.200,00

7.3
8 $ 14.400,00 $ 115.200,00

7.4 Mt. 30 $ 14.400,00 $ 432.000,00

7.5 Mt. 35 $ 14.400,00 $ 504.000,00

7.6
Mt. 50 $ 33.750,00 $ 1.687.500,00

7.7
Mt. 50 $ 8.550,00 $ 427.500,00

7.8
Mt. 50 $ 14.400,00 $ 720.000,00

7.9 Mt. 8 $ 8.550,00 $ 68.400,00

7.10 Mt. 24 $ 14.400,00 $ 345.600,00

7.11 Mt. 28 $ 14.400,00 $ 403.200,00

7.12 Mt. 58 $ 8.550,00 $ 495.900,00

7.13 Mt. 34 $ 8.550,00 $ 290.700,00

7.14 Mt. 12 $ 14.400,00 $ 172.800,00

Provisión e instalación de Tablero Seccional de Planta Baja, 
"TSPB", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Primer Piso, 
"TS1P", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Segundo Piso, 
"TS2P", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Tercero Piso, 
"TS3P", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Sub Suelo, 
"TSSS", según especificaciones y planos adjuntos.

Provisión e instalación de Tablero Seccional de Sala de 
Audiencia, "TSSA.", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Taller, 
"TST", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Bombas 
Elevadoras, "TSB.Elev.", según especificaciones y planos 
adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Bombas de 
Pozo, "TSB.Pozo", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Bombas de 
Napa, "TSB.Napa", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Caldera, 
"TSCaldera", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Aire 
Acondicionado Central, "TSAi.Ac.Central", según 
especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Fuerza Motriz 
de Ascensor Nº 1, "TSffmm.Asc.1", según especificaciones y 
planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Iluminación 
de Cabina de Ascensor Nº 1, "TSIlum.Cab.Asc.1", según 
especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Iluminación 
de Sala de Maquinas Ascensor Nº 1, "TSSalaMaq.Asc.1", según 
especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Fuerza Motriz 
de Ascensor Nº 2, "TSffmmAsc.2", según especificaciones y 
planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Iluminación 
de Cabina de Ascensor Nº 2, "TSIlum.Cab.Asc.2", según 
especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Iluminación 
de Sala de Maquinas Ascensor Nº 2, "TSSalaMaq.Asc.2", según 
especificaciones y planos adjuntos.

Provisión e instalación de Tablero Seccional de Informática, 
"TSI1.", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Server, 
"TSServer", según especificaciones y planos adjuntos.

Provisión e instalación de Tablero Seccional de Informática, 
"TSI2.", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Entre Piso, 
"TSEP", según especificaciones y planos adjuntos.
Provisión e instalación de Tablero Seccional de Entre Piso, 
"TSAZ", según especificaciones y planos adjuntos.

Provisión e instalación de Distribuidor de Tierras Primario, 
"Dist.Tierras", según especificaciones y planos adjuntos.

Provisión e instalación de Al-TG1, desde Toma Primaria EDES 
hasta TG1, de 3xSub(Cu-HF 1x95mm2)+1xSub(Cu-HF 1x50mm2)

Provisión e instalación deAl-TG2, desde Toma Primaria EDES 
hasta TG2, de Sub4(Cu-HF 4x4mm2)

Provisión e instalación deAl-TG2, desde Toma Primaria EDES 
hasta TG3, de Sub4(Cu-HF 4x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TS2P, desde TG2 hasta TS2P, de 
Sub(Cu-HF 4x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TS3P, desde TG3 hasta TS3P, de 
Sub(Cu-HF 4x4mm2)

Provisión e instalación de Al-TSffmm.Asc.2, desde TG1 hasta 
TSffmm.Asc.2, de Sub(Cu-HF 4x10mm2)

Provisión e instalación de Al-TSIlum.Cab.Asc.2, desde TG1 
hasta TSIlum.Cab.Asc.2, de Sub(Cu-HF 2x4mm2)

Provisión e instalación de Al-TSIlum.SalaMaq.As.2, desde TG1 
hasta TSIlum.Sala.Maq.Asc.2, de Sub(Cu-HF 4x4mm2)
Provisión e instalación deAl-TSSS, desde TG1 hasta TSSS, de 
Sub(Cu-HF 2x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TSPB, desde TG1 hasta TSPB, de 
Sub(Cu-HF 4x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TS1P, desde TG1 hasta TS1P, de 
Sub(Cu-HF 4x4m2)
Provisión e instalación de Al-TSEP, desde TG1 hasta TSEP, de 
Sub(Cu-HF 2x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TSSA., desde TG1 hasta TSSA., 
de Sub(Cu-HF 2x4 mm2)
Provisión e instalación de Al-TST, desde TG1 hasta TST, de 
Sub(Cu-HF 4x4mm2)



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

7.15 Mt. 38 $ 8.550,00 $ 324.900,00

7.16 Mt. 40 $ 8.550,00 $ 342.000,00

7.17 Mt. 45 $ 14.400,00 $ 648.000,00

7.16
Mt. 30 $ 21.375,00 $ 641.250,00

7.17
Mt. 24 $ 18.000,00 $ 432.000,00

7.18
Mt. 22 $ 18.000,00 $ 396.000,00

7.19
Mt. 35 $ 33.750,00 $ 1.181.250,00

7.20
Mt. 35 $ 8.550,00 $ 299.250,00

7.21
Mt. 35 $ 14.400,00 $ 504.000,00

7.22
Mt. 32 $ 56.250,00 $ 1.800.000,00

7.23
Mt. 32 $ 159.601,00 $ 5.107.232,00

7.24
Mt. 75 $ 6.750,00 $ 506.250,00

7.25
Mt. 10 $ 6.750,00 $ 67.500,00

7.26
Mt. 10 $ 14.400,00 $ 144.000,00

7.27
Mt. 10 $ 9.000,00 $ 90.000,00

7.28
Mt. 10 $ 9.000,00 $ 90.000,00

7.29
Mt. 25 $ 6.750,00 $ 168.750,00

TOTAL ÍTEM 7 $ 22.570.382,00

8 Conductores de Protección Pe

10_1
Mt. 24 $ 63.000,00 $ 1.512.000,00

10_2
Mt. 78 $ 63.000,00 $ 4.914.000,00

10_3
Mt. 6 $ 63.000,00 $ 378.000,00

10_5
Mt. 10 $ 114.034,00 $ 1.140.340,00

10_6 Mt. 48 $ 63.000,00 $ 3.024.000,00

10_7
Mt. 10 $ 63.001,00 $ 630.010,00

10_8
Mt. 32 $ 63.002,00 $ 2.016.064,00

10_9
Mt. 10 $ 63.003,00 $ 630.030,00

10_10
Mt. 22 $ 21.428,00 $ 471.416,00

10_11
Mt. 30 $ 15.548,00 $ 466.440,00

10_12
Mt. 32 $ 21.428,00 $ 685.696,00

10_13
Mt. 4 $ 21.428,00 $ 85.712,00

10_14
Mt. 10 $ 9.669,00 $ 96.690,00

10_15
Mt. 54 $ 21.428,00 $ 1.157.112,00

10_16
Mt. 35 $ 15.548,00 $ 544.180,00

10_17
Mt. 24 $ 15.548,00 $ 373.152,00

10_18
Mt. 28 $ 15.548,00 $ 435.344,00

10_19
Mt. 30 $ 21.428,00 $ 642.840,00

10_20
Mt. 35 $ 21.428,00 $ 749.980,00

10_21
Mt. 40 $ 15.548,00 $ 621.920,00

TOTAL ÍTEM 8 $ 20.574.926,00

9 Sub Suelo

Provisión e instalación de Al-TSI1, desde TG1 hasta TSI2, de 
Sub(Cu-HF 2x4mm2)
Provisión e instalación de Al-TSI2, desde TG1 hasta TSSERv, 
de Sub(Cu-HF 2x4mm2)
Provisión e instalación deAl-TSServ, desde TG1 hasta TSAZ, de 
Sub(Cu-HF 4x4mm2)

Provisión e instalación de Al-TSB.Elev., desde TG1 hasta 
TSB.Elev., de Sub(Cu-HF 4x6mm2)
Al-TProvisión e instalación de SB.Pozo., desde TG1 hasta 
TSB.Pozo., de (CSubu-HF 3x6mm2)

Provisión e instalación de Al-TSB.Napa., desde TG1 hasta 
TSB.Napa., de Sub(Cu-HF 3x6mm2)

Provisión e instalación de Al-TSffmm.Asc.1, desde TG1 hasta 
TSffmm.Asc.1, de Sub(Cu-HF 4x10mm2)

Provisión e instalación de Al-TSIlum.Cab.Asc.1, desde TG1 
hasta TSIlum.Cab.Asc.1, de Sub(Cu-HF 2x4mm2)

Provisión e instalación de Al-TSIlum.SalaMaq.Asc1, desde TG1 
hasta TSIlum.SalaMaq.Asc.1, de Sub(Cu-HF 4x4mm2)

Provisión e instalación de Al-TSCaldera., desde TGBT hasta 
TSCaldera, de Sub(Cu-HF 4x16mm2)

Provisión e instalación de Al-TSAiAcCentral, desde TGBT hasta 
TSAiAcCentral, de Sub(Cu-HF 3x35/16mm2)

Provisión e instalación de CC-FlotReserva, desde TSB.elev. 
hasta Tanque de Reserva en Azotea, de Sub(Cu-HF 3x2.5mm2)

Provisión e instalación de CC-FlotCisterna, desde TSB.elev. 
hasta Tanque Cisterna en Sub Suelo, de (Cu-HF 3x2.5mm2)

Provisión e instalación de CffmmB.Elev1 y CffmmB.Elev2, desde 
TSB.elev. hasta Bombas en Sub Suelo, de (Cu-HF 4x4mm2)
Provisión e instalación de CffmmB.Sum1 y CffmmB.Sum2, desde 
TSB.Pozo. hasta Bombas Sumergibles en Sub Suelo, de (Cu-HF 
3x4mm2)

Provisión e instalación de CffmmB.SumNapa, desde TSB.Napa 
hasta Bombas Sumergibles en Sub Suelo, de (Cu-HF 3x4mm2)

Provisión e instalación de Ccflot.Nivel1, CCflot.Nivel2, 
Ccflot.Nivel1 (napa), Ccflot. (cisterna), desde tableros 
hasta tanques y pozos en Sub Suelo, de (Cu-HF 3x2.5mm2)

Provisión e instalación de Pe-TG1, desde Distribuidor de 
Tierras Primario hasta Barra de tierra del TP, de Cu-PVC 
50mm2.

Provisión e instalación de Pe-ParaRayo, desde Distribuidor de 
Tierras Primario hasta Para Rayos, de Cu-PVC 50mm2.

Provisión e instalación de Pe-Gabinete, desde TG1 a todos los 
gabinetes de la toma y medición primaria, de Cu-PVC 50mm2.

Provisión e instalación de Pe-TGBT-2, desde Distribuidor de 
Tierras hasta TGBT, de Cu-PVC 95mm2.
Provisión e instalación de Jab-Garage, desde Jabalina en 
Garage hasta Distribuidor de Tierras, de Cu-PVC 50mm2.
Provisión e instalación de Jab-TSSS, desde Jabalina en Sala 
de Tableros hasta Distribuidor de Tierras del TGB, de Cu-PVC 
50mm2.
Provisión e instalación de Jab-SubSuelo, desde Jabalina Sub 
Suelo hasta Distribuidor de Tierras Primario, de Cu-PVC 
50mm2.
Provisión e instalación de Jab-Toma, desde Jabalina de Planta 
Baja cerca a la Tomas hasta Barra de Tierra del TP, de Cu-PVC 
50mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSCaldera, desde Barra del TGBT 
hasta TSCaldera, de Cu-PVC 16mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSB.Elev., desde Barra del TGBT 
hasta TSB.Elev., de Cu-PVC 10mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSAiAcCentral, desde Barra del 
TGBT hasta TSAiAcCentral, de Cu-PVC 16mm2.
Provisión e instalación de Pe-TSAiAcCentralExist., desde 
Barra del TSAiAcCentral hasta TSAiAcCentralExist., de Cu-PVC 
16mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSTaller, desde Barra del TGBT 
hasta TSTaller, de Cu-PVC 6mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSInfo., desde Barra del TGBT 
hasta TSInfo., de Cu-PVC 16mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSffmmAsc.1, desde Barra del 
TGBT hasta TSffmmAsc.1, de Cu-PVC 10mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSPB., desde Barra del TGBT 
hasta TSPB, de Cu-PVC 10mm2.

Provisión e instalación de Pe-TS1P., desde Barra del TGBT 
hasta TS1P, de Cu-PVC 10mm2.

Provisión e instalación de Pe-TS2P., desde Barra del TP hasta 
TS2P, de Cu-PVC 16mm2.

Provisión e instalación de Pe-TS3P., desde Barra del TP hasta 
TS3P, de Cu-PVC 16mm2.

Provisión e instalación de Pe-TSffmmAsc.2, desde Barra del TP 
hasta TSffmmAsc.2, de Cu-PVC 10mm2.



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

9.1

Gl. 1 $ 275.400,00 $ 275.400,00

9.2
Gl. 1 $ 1.177.200,00 $ 1.177.200,00

9.3
Gl. 1 $ 343.000,00 $ 343.000,00

9.4
Gl. 1 $ 297.000,00 $ 297.000,00

9.5 Gl. 1 $ 270.000,00 $ 270.000,00

9.6 Provisión e intalación Artefactos L2 Un. 7 $ 52.590,00 $ 368.130,00
9.7 Provisión e intalación Artefactos L3 Un. 29 $ 52.590,00 $ 1.525.110,00
9.8 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 4 $ 49.650,00 $ 198.600,00
9.9 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 6 $ 55.530,00 $ 333.180,00

9.10
Un. 13 $ 85.500,00 $ 1.111.500,00

9.11
Un. 1 $ 85.500,00 $ 85.500,00

TOTAL ÍTEM 9 $ 5.984.620,00

10 Planta Baja

10.1

Gl. 1 $ 259.200,00 $ 259.200,00

10.2
Gl. 1 $ 1.581.120,00 $ 1.581.120,00

10.3
Gl. 1 $ 443.000,00 $ 443.000,00

10.4
Gl. 1 $ 445.500,00 $ 445.500,00

10.5
Gl. 1 $ 270.000,00 $ 270.000,00

10.6

Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

10.7
Un. 40 $ 55.530,00 $ 2.221.200,00

10.8 Provisión e intalación Artefactos L2 Un. 22 $ 52.590,00 $ 1.156.980,00
10.9 Provisión e intalación Artefactos L3 Un. 2 $ 52.590,00 $ 105.180,00
10.10 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 2 $ 49.650,00 $ 99.300,00
10.11 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 8 $ 55.530,00 $ 444.240,00

10.12
Un. 20 $ 85.500,00 $ 1.710.000,00

10.13
Un. 5 $ 85.500,00 $ 427.500,00

10.14
Un. 1 $ 962.500,00 $ 962.500,00

TOTAL ÍTEM 10 $ 10.625.720,00

11 Primer Descanso

11.1
Gl. 1 $ 259.200,00 $ 259.200,00

11.2

Gl. 1 $ 243.500,00 $ 243.500,00

11.3

Gl. 1 $ 265.000,00 $ 265.000,00
11.4 Provisión e intalación Artefactos L3 Un. 3 $ 52.590,00 $ 157.770,00
11.5 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 2 $ 49.650,00 $ 99.300,00
11.6 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 2 $ 55.530,00 $ 111.060,00

11.7
Un. 4 $ 85.500,00 $ 342.000,00

TOTAL ÍTEM 11 $ 1.477.830,00

12 Primer Piso

12.1

Gl. 1 $ 177.120,00 $ 177.120,00

Mano de obra y materiales para Tendido de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TSSS hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación y tomas 
comunes, luz de emergencia según circuitos indicados en 
planos adjuntos.

Mano de obra y materiales para recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.

Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia, tomas comunes, tomas 
especiales, tomas encapsulados y trifásicos.

Mano de obra y materiales para Nuevas llaves de punto, 
combinación, tomacorrientes monofásicos y encapsulados, 
especiales y trifásicos con cajas plásticas rectangulares 
Mano de obra y materiales para Nuevas bocas de datos con 
cajas plásticas rectangulares 

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provisión e instalación artefactos Luz Salida tomacorriente 
AC y caja plástica rectangular.

Mano de obra y materiales para tendido de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TSPB hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación, 
emergencia tomas comunes según circuitos indicados en planos 
adjuntos.

Mano de obra y materiales para recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.

Mano de obra y materiales para cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia, tomas comunes con 
cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2 y TPR 3x2,5 mm2

Mano de obra y materiales nuevas llaves de punto, 
tomacorrientes  de 10 Amp., tomacorrientes de 20 Amp. con 
cajas plásticas rectangulares.
Mano de obra y materiales para Nuevas bocas de datos con 
cajas plásticas rectangulares 

Mano de obra y materiales para reacondicionamiento de 
circuitode tomacorrientes en Sala de Audiencia, con 
recableado de circuito por cablacanal con tPR 3x2,5 mm2 y 
tomas existentes con cable unipolar 2,5mm2.

Mano de obra y materiales para reacondicionamiento de aceurod 
a memoria decriptiva de Artefactos L1

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provisión e instalación artefactos Luz Salida tomacorriente 
AC y caja plástica rectangular.

Provision e Instalaciom de UPS con etabilizafor para 6 
puestod de informatica (3,6Kw minimo)

Mano de obra y materiales para recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.

Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia, tomas comunes, tomas 
especiales con cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2. 

Mano de obra y materiales para Nuevas llaves de punto, 
tomacorrientes comunes (10 Amp.) y especiales (20 Amp.) en 
cajas rectangulares existentes embutidas y nuevas cajas 
rectangulares de aplicar. 

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Mano de obra y materiales Tendido para de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TS1P hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación, 
emergencia, tomas comunes y estabilizados según circuitos 
indicados en planos adjuntos.



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

12.2
Gl. 1 $ 1.581.120,00 $ 1.581.120,00

12.3
Gl. 1 $ 763.000,00 $ 763.000,00

12.4
Gl. 1 $ 384.750,00 $ 384.750,00

12.5
Un. 37 $ 55.530,00 $ 2.054.610,00

12.6 Provisión e intalación Artefactos L2 Un. 25 $ 52.590,00 $ 1.314.750,00
12.7 Provisión e intalación Artefactos L3 Un. 2 $ 52.590,00 $ 105.180,00
12.8 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 5 $ 49.650,00 $ 248.250,00
12.9 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 2 $ 55.530,00 $ 111.060,00

12.10
Un. 18 $ 85.500,00 $ 1.539.000,00

12.11
Un. 1 $ 85.500,00 $ 85.500,00

TOTAL ÍTEM 12 $ 8.364.340,00

13 Entre Piso

13.1

Gl. 1 $ 54.000,00 $ 54.000,00

13.2
Gl. 1 $ 216.000,00 $ 216.000,00

13.3
Gl. 1 $ 280.800,00 $ 280.800,00

13.4
Gl. 1 $ 288.000,00 $ 288.000,00

13.5 V Artefactos L5 Un. 6 $ 55.530,00 $ 333.180,00

13.6
Un. 2 $ 85.500,00 $ 171.000,00

13.8
Un. 1 $ 962.500,00 $ 962.500,00

TOTAL ÍTEM 13 $ 2.305.480,00

14 Segundo Piso

14.1

Gl. 1 $ 486.000,00 $ 486.000,00

14.2
Gl. 1 $ 1.285.200,00 $ 1.285.200,00

14.3

Gl. 1 $ 1.134.000,00 $ 1.134.000,00

14.4

Gl. 1 $ 1.507.723,00 $ 1.507.723,00

14.5
Gl. 1 $ 855.000,00 $ 855.000,00

14.6 Provisión e intalación Artefactos L2 Un. 9 $ 52.590,00 $ 473.310,00
14.7 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 5 $ 52.590,00 $ 262.950,00
14.8 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 4 $ 55.530,00 $ 222.120,00
14.9 Provisión e intalación Artefactos L6 Un. 7 $ 58.470,00 $ 409.290,00

14.10
Un. 5 $ 85.500,00 $ 427.500,00

14.11
Un. 10 $ 85.500,00 $ 855.000,00

14.12
Un. 1 $ 8.662.500,00 $ 8.662.500,00

TOTAL ÍTEM 14 $ 16.580.593,00

15 Tercer Piso

14.1

Gl. 1 $ 486.000,00 $ 486.000,00

14.2
Gl. 1 $ 1.285.200,00 $ 1.285.200,00

14.3

Gl. 1 $ 1.134.000,00 $ 1.134.000,00

Mano de obra y materiales psrs Recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.

Mano de obra y materiales para cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia, tomas comunes con 
cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2 y TPR 3x2,5 mm2

Nuevas llaves de punto, tomacorrientes  de 10 Amp., 
tomacorrientes de 20 Amp. y periscopios con cajas plásticas 
rectangulares.

Mano de obra y materiales para reacondicionamiento de aceurod 
a memoria decriptiva de Artefactos L1

Provisión e intalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provisión e intalación artefactos Luz Salida tomacorriente AC 
y caja plástica rectangular.

Mano de obra y materiales Tendido para de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TSEP hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación, 
emergencia, tomas comunes y estabilizados según circuitos 
indicados en planos adjuntos.

Recableado de bocas de iluminación y tomacorrientes por 
canalización existente embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 
y 2.5mm2.

Cableado de nuevas bocas de iluminación, iluminación de 
emergencia, tomas comunes y estabilizados, tomas especiales 
con cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2. 

Nuevas llaves de punto, tomacorrientes  de 10 Amp., 
tomacorrientes de 20 Amp. y periscopios con cajas plásticas 
rectangulares.

Provisión e intalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provision e Instalaciom de UPS con etabilizafor para 6 
puestod de informatica (3,6Kw minimo)

Mano de obra y materiales para Tendido de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TS2P hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación, 
emergencia, toma estabilizados y normales, según circuitos 
indicados en planos adjuntos.
Mano de obra y materiales para Recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.
Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia permanente y no 
permanente, tomas estabilizados, tomas normales puestos de 
aire acondicionados con cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2. 
Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
UTPs (puestos de trabajo red y telefonía digital) con cables 
categoría 6, desde cada puesto hasta ubicación del futuro 
Rack.
Mano de obra y materiales para Nuevas llaves de punto, 
combinadas, tomacorrientes  de 10 Amp., tomacorrientes de 20 
Amp. y tomas RJ45 con cajas plásticas rectangulares.

Provisión e intalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provisión e instalación artefactos Luz Salida tomacorriente 
AC y caja plástica rectangular.

Provisión e Instalaciom de UPS con etabilizafor para 15 
puestos de informática (9Kw minimo)

Mano de obra y materiales para Tendido de conductores 
subterráneos, libres de halógenos, desde TS2P hasta cajas de 
borneras, de 3x2.5mm2 para circuitos de iluminación, 
emergencia, toma estabilizados y normales, según circuitos 
indicados en planos adjuntos.
Mano de obra y materiales para Recableado de bocas de 
iluminación y tomacorrientes por canalización existente 
embutida, con cable unipolar de 1.5mm2 y 2.5mm2.
Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
iluminación, iluminación de emergencia permanente y no 
permanente, tomas estabilizados, tomas normales puestos de 
aire acondicionados con cables unipolar de 1.5mm2, 2.5mm2. 



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

14.4

Gl. 1 $ 1.507.723,00 $ 1.507.723,00

14.5
Gl. 1 $ 855.000,00 $ 855.000,00

14.6 Provisión e intalación Artefactos L2 Un. 9 $ 52.590,00 $ 473.310,00
14.7 Provisión e intalación Artefactos L4 Un. 5 $ 52.590,00 $ 262.950,00
14.8 Provisión e intalación Artefactos L5 Un. 4 $ 55.530,00 $ 222.120,00
14.9 Provisión e intalación Artefactos L6 Un. 7 $ 58.470,00 $ 409.290,00

14.10
Un. 5 $ 85.500,00 $ 427.500,00

14.11
Un. 10 $ 85.500,00 $ 855.000,00

14.12
Un. 1 $ 8.662.500,00 $ 8.662.500,00

TOTAL ÍTEM 15 $ 16.580.593,00

16

16.1

Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

16.2

Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

16.3

Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00
TOTAL ÍTEM 16 $ 1.500.000,00

17 Escalera Nº 1

17.1
Gl. 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00

17.2 Gl. 1 $ 125.000,00 $ 125.000,00

17.5 Provisión e instalación Artefactos L4 Un. 2 $ 52.590,00 $ 105.180,00
17.6 Provisión e Instalación Artefactos L5 Un. 3 $ 55.530,00 $ 166.590,00

17.7
Un. 4 $ 85.500,00 $ 342.000,00

TOTAL ÍTEM 17 $ 838.770,00

18 Escalera Nº 2

18.1
Gl. 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00

18.2 Gl. 1 $ 170.000,00 $ 170.000,00
18.7 Provisión e Instalación Artefactos L5 Un. 7 $ 55.530,00 $ 388.710,00

TOTAL ÍTEM 18 $ 658.710,00

19 Escalera Nº 3

19.1
Gl. 1 $ 165.000,00 $ 165.000,00

19.2 Gl. 1 $ 576.000,00 $ 576.000,00

19.3
Gl. 1 $ 1.346.125,00 $ 1.346.125,00

19.4
Gl. 1 $ 1.879.528,00 $ 1.879.528,00

19.5
Gl. 1 $ 1.879.528,00 $ 1.879.528,00

19.6 Provisión e instalación de Artefactos L3 Un. 1 $ 52.590,00 $ 52.590,00
19.7 Aprovisión e instalación de rtefactos L4 Un. 16 $ 52.590,00 $ 841.440,00

19.8
Un. 8 $ 85.500,00 $ 684.000,00

TOTAL ÍTEM 19 $ 7.424.211,00

20 Sistema de Puesta a Tierra.
20.1 Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00
20.2 Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00
20.3 Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00
20.4 Gl. 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

TOTAL ÍTEM 20 $ 2.000.000,00

21 Tablero Provisorio

Mano de obra y materiales para Cableado de nuevas bocas de 
UTPs (puestos de trabajo red y telefonía digital) con cables 
categoría 6, desde cada puesto hasta ubicación del futuro 
Rack.
Mano de obra y materiales para Nuevas llaves de punto, 
combinadas, tomacorrientes  de 10 Amp., tomacorrientes de 20 
Amp. y tomas RJ45 con cajas plásticas rectangulares.

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Provisión e intalación artefactos Luz Salida tomacorriente AC 
y caja plástica rectangular.

Provision e Instalación de UPS con etabilizafor para 15 
puestos de informática (9Kw minimo)

Limpieza y replanteo de antiguo sistema de intercomunicación, piso ducto del edificio e iluminación de 
fachada y exterior.

Mano de obra y materiales para Limpieza y replanteó de 
sistema de piso ducto de planta baja y primer piso. Los 
tramos en uso serán replanteados indicando destino, cantidad 
y tipo de conductor, bases porta elementos con tomas, etc. 
Estos tramos también se realizaran limpieza sin afectar las 
instalaciones canalizadas por ellos. Generación de planos 
destinados a este rubro.

Mano de obra y materiales para Limpieza y replanteó de la 
antigua iluminación de fachada y exterior (techo de primer 
piso). Generación de planos destinados a este rubro.

Mano de obra y materiales para Extracción de viejos 
pulsadores, limpieza, replanteo y colocación de tapas ciegas 
del sistema de intercomunicación que posee el edificio 
incluyendo sistemas de alarmas como el de bóveda.  Generación 
de planos destinados a este rubro.

Mano de obra y materiales para Canalizaciones plásticas con 
cañerías y cable canales para vinculación de bocas nuevas y 
existentes.
Mano de obra y materiales para Cableado de circuito C7-TSPB

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Mano de obra y materiales para Canalizaciones plásticas con 
cañerías y cable canales para vinculación de bocas nuevas y 
existentes.
Mano de obra y materiales para Cableado de circuito C1 - TSSS

Mano de obra y materiales para Canalizaciones plásticas con 
cañerías y cable canales para vinculación de bocas nuevas y 
existentes.
Mano de obra y materiales para Cableado de circuito C1 - TG1
Mano de obra y materiales para Nuevos pulsadores en cajas 
rectangulares existentes embutidas "pul a". 
Mano de obra y materiales para Cableado de circuito CIENP1 - 
desde TSCEsc.3
Mano de obra y materiales para Cableado de circuito CIEP1 - 
desde TSCEsc.3

Provisión e instalación artefactos Luz emergencia 
tomacorriente AC y caja plástica rectangular.

Mano de obra y materiales para Jabalina "TGBT" completa.
Mano de obra y materiales para Jabalina "SubSuelo" completa.
Mano de obra y materiales para Jabalina "Garage" completa.
Mano de obra y materiales para Jabalina "Toma" completa.



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM U CANT  TOTAL RUBRO DESCRIPCIÓN
DE LAS TAREAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

21.1

Gl. 1 $ 750.000,00 $ 750.000,00

TOTAL ÍTEM 21 $ 750.000,00

22 Azotea y Salas de Maquina.

22.1
Gl. 1 $ 95.000,00 $ 95.000,00

22.2
Un. 2 $ 52.590,00 $ 105.180,00

22.4
Gl. 1 $ 120.000,00 $ 120.000,00

22.5 Un. 1 $ 52.590,00 $ 52.590,00

22.7
Gl. 1 $ 228.765,00 $ 228.765,00

22.8 Un. 1 $ 52.590,00 $ 52.590,00

22.9
Gl. 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00

TOTAL ÍTEM 22 $ 834.125,00

23 Documentación

23.1
Gl. 1 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

23.2
Un. 2 $ 500.000,00 $ 1.000.000,00

23.3

Un. 1 $ 750.000,00 $ 750.000,00

23.4
Gl. 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

23.5
Un. 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

23.6
Un. 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

23.7
Gl. 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

23.8 Cartel de obra de acuerdo a especificaciones del pliego Gl. 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

23.9
Aportes por proyecto y dirección técnica según Ley 12.490 Gl. 1 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00

TOTAL ÍTEM 25 $ 8.550.000,00

$ 270.020.685,00

Provisión e instalación de Tablero provisorio (gabinete, 
interruptores, cables, etc.) capaz de alimentar el edificio 
durante el plazo que demande la realización del nuevo TGBT, 
con las protecciones y seccionamiento indispensables para 
mantener la seguridad y operatividad de la instalación. Los 
elementos destinados a este tablero podrán ser los extraídos 
del tablero general existente y/o provistos a nuevo. Estos 
últimos serán costeados por la empresa contratista, los 
cuales, una vez finalizada la misión de tablero provisorio 
quedaran de su propiedad.  

Mano de obra y materiales para Sala de Maquina Asc. 1. 
Canalización aplicada. Cableado en canalización existente y 
aplicada. Llave de punto.
Mano de obra y materiales para Sala de Maquina Asc. 1. 
Artefactos  L3.
Mano de obra y materiales para Sala de Maquina Asc. 2. 
Canalización aplicada. Cableado en canalización existente y 
aplicada. Llave de punto.
Provisión e instalación de Sala de Maquina Asc. 2. Artefactos 
 L3.
Mano de obra y materiales para Sala de Paso a Terraza. 
Canalización aplicada. Cableado en canalización existente y 
aplicada. Llave de punto.
Provisión e instalación de Sala de Paso a Terraza. Artefactos 
 L3.

Provisión e instalación de Nueva punta pararrayos Franklin de 
5 puntas con accesorios

Planos y documentación varia de proyecto firmado por 
matriculado en la materia.

Planos y documentación varia para presentar ante 
distribuidora eléctrica, municipio, bomberos, etc.

Protocolo de medición de cada una de las jabalinas instaladas 
expedido por matriculado y abalada por colegio profesional en 
la materia. Estudio de pararrayos.

Obtención del protocolo de medición de puesta a tierra y 
continuidad de las masas.  Resolución 900/15 SRT.

Carpeta fotográfica con la crónica de la instalación, no 
menos de 60 fotos impresas.

Carpeta con manual e instructivos de elementos empleados en 
la obra.

Plano conforme a obra. Tres copias de juego en papel y un 
juego digital en soporte PEN y CD.

PRECIO
TOTAL
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Vinculacion de TSSS con circuitos
de iluminación y tomas existentes
en Tablero General a desmantelar.
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LE
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LE

LE

LE

LE

LE

LE

SEC1-TSSS:
Efecto "B"

C1-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "A"

C2-TSSS:
Efecto "A"

C2-TSSS:
Efecto "B"

C2-TSSS:
Efecto "B"

1

1

1

C2-TSSS: Efecto "C"

C2-TSSS:
Efecto "C"

C2-TSSS:
Efecto "C"

C2-TSSS:
Efecto "C"

C2-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C3-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C4: Efecto "1" Y "2"
desde TSSS

C4-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C5: Efecto desde TSSS, verificar
si es circuito único o está con
circuito iluminacion garage

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C6-TSSS:
Efecto "A"

C6-TSSS:
Efecto "A"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSSS:
Efecto "B"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C4-TSSS: Efecto
"1" Y "2"

C2-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C3-TSSS:
Efecto "A"

C2-TSSS:
Efecto "A"

C2-TSSS:
Efecto "A"

C2-TSSS:
Efecto "A"

C7-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C7-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

LE

LE

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C2-TSSS:
Efecto "B"

C7-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

LE

C6-TSSS: c PVC 19 mm
 2x2,5+T

C8-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C8-TSSS: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C1-TST: c PVC 19 mm
2x1,5+T

Tomacorrientes
nuevo

Tomacorrientes
nuevo

Tomacorrientes
nuevo

Tomacorrientes
nuevo

desde BandejaPVC 19 mm
2 UTP C6

TG-TST: c PVC 25 mm
4x4+T

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TG a bandeja Subsuelo.

C1-TST: c PVC 19 mm
3x1,5+T

C1-TST: c PVC 19 mm
3x1,5+T

C4-TST: c PVC 25 mm
4x2,5+T

C3-TST: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C3-TST: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C1-TST: c PVC 19 mm
3x1,5+T

C2-TST: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C1-TST: c PVC 19 mm
2x2,5+T

CCB.Elev.-T.Cisterna

Tablero Existente

Al-ffmmCompresor1
Al-ffmmCompresor2
Al-ffmmCompresor3
Al-ffmmVPrinc.
+ Cables de sensores y Control

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

E1
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Chiclana N°402/408.

SUBSUELO
Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

SUBSUELO

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1
punto, 2 puntos, 3 puntos, común o combinadas, punto y toma etc.,
embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra
instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutido en pared, exterior en caja, exterior en periscopio y todo
otro toma que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra
boca perteneciente a ésta instalación y cuya caja sea de madera,
se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas de
chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix"
o equivalente. El contratista deberá dejar la instalación de las cajas
con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial, cuerpo
inyección de policarbonato autoextinguible,
con difusor con dos tubos 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección de
policarbonato autoextinguible, con un tubo
18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo plafón
de dos tubos a ser convertidos a  LED
(2x18W) con cambio de zócalos, cables,
tubos, fichas macho hembra y limpieza
general (con pintura de ser necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con louver
de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutida en pared, exterior en caja, exterior y toda otra boca de
iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

 c PVC 50 mm
3x35+1x16+T

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.
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Sala de audiencias

TEfSA.

TSSA.

A A

B B

D D A C

E
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E

1 2

CB

B

B C

CB

B C

CB

B C

CBA

A

A B

A B

BA

A B

A B

BA A

A

A

A

A

CC

B

D

D

D

D

C

D

C

C

C

C

A B

C C E E E

E

E

E

E

E

DDDDDD

A B

E

C

a
a

a

a

SE

LE

SE

SE

LE

LELE

LE

LE

LE LE

Timbre a
reacondicionar

B

LE

LE

B

DLE

LE

LE

LE

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C2: Efecto "B"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C3: Efecto "C"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C4: Efecto "D"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C5: Efecto "E"
desde TSPB

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C1: Efecto "A"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C2: Efecto "B"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C3: Efecto "C"
desde TEfSU

C4-TEfSU:
Efecto "D"

C4: Efecto "D"
desde TEfSU

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar.
Verificar tablero
al que pertenece

C11-TSPB:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C11-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

Tomacorrietes
nuevos a instalar

para TV

C10-TSPB: Cable canal PVC 3 vias
TPR 2x2,5+T

Tomacorrientes nuevo a
instalar para porteros eléctricos

Cable canal PVC 3 vias
TPR 2x2,5+T

Tomacorrietes
a retirar

Gabinete a
retirar junto a
su cableado

SE

LE

C4-TEfSU:
Efecto "D"

Punto y toma existente
a reacondicionar

A

C1-TSSS:
Efecto "B"

C6-TSPB:
Efecto "A"

C6-TSPB:
Efecto "A"

C6-TSPB:
Efecto "B"

C6: Efecto "C"
desde TSPB

C6: Efecto "C"
desde TSPB

C6: Efecto "C"
desde TSPB

C6: Efecto "C"
desde TSPB

C6: Efecto "C"
desde TSPB

C10-TBPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar.
Verificar tablero
al que pertenece

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar.
Verificar tablero
al que pertenece

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar.
Verificar tablero
al que pertenece

1

C7-TSPB:
Efecto "B"

C9-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

LE

Tomacorrientes
nuevo

LE

LE

LE

LE

C8-TSPB: se alimenta desde bandeja
en techo PB - segundo descanzo

C8 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C8 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C8 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C9-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar.
Verificar tablero
a que pertenece

C10-TSPB: c PVC 19 mm
TPR 2x2,5+T

C10-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

C11-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

Para garita de
seguridad

C1-TSSS:
Efecto "B"

C1-TSSS:
Efecto "A"

C1-TSSS:
Efecto "B"

C6: Efecto "C"
desde TSPB

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TG a bandeja Subsuelo.

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TSPB por montante de
escalera .

C11-TSPB:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C11-TSPB:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C11-TSPB:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

Est.SA

Se deberá dejar en perfecto
estado de funcionamiento la
instalación de tomacorrientes
existentes. Los que están
instalados por cablecanal, se
deberá verificar que los cables
sean de doble aislación tipo
TPR. Estos circuitos también
alimentan circuitos de cámaras,
televisores y un Rack. Estos
circuitos deberán pasar a
comandarse desde el nuevo
tablero TSSA, sean estos
estabilzados o no. Se deberá
reelevar cantidad de circuitos.

Rack

SE
C6: Efecto "C"
desde TSPB

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

boca bajo
escalera a

anular o dejar
ciega

2
TG1 - TG2 - TG3

C2: Efecto "1"
desde TG1

C2: Efecto "1"
desde TG1

C2: Efecto "1 y 2"
desde TG1

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: c PVC 19 mm
2x2,5+T

C3-TG1: c PVC 19 mm
2x2,5+T

Se deberá intersectar los
circuitos existentes que
vienen por cablecanal,
desvincularlos de la
alimentación actual y
derivarlos al nuevo
tablero TSSA por
bandeja.

C4 - TSPB: Cable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C4 - TSSA: Cable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C4-TSSA: 19 mm PVC
2x2,5+T

C4-TSSA: 19 mm PVC
2x2,5+T

C5-TSSA: 25 mm PVC
4x2,5+T

C5 - TSSA: Cable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 4x2,5+T

C1-TG1: c PVC 19 mm
2x1,5+2x2,5+T

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
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PLANTA BAJA
Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

PLANTA BAJA

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1
punto, 2 puntos, 3 puntos, común o combinadas, punto y toma etc.,
embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra
instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutido en pared, exterior en caja, exterior en periscopio y todo
otro toma que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra
boca perteneciente a ésta instalación y cuya caja sea de madera,
se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas de
chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix"
o equivalente. El contratista deberá dejar la instalación de las cajas
con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial, cuerpo
inyección de policarbonato autoextinguible,
con difusor con dos tubos 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección de
policarbonato autoextinguible, con un tubo
18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo plafón
de dos tubos a ser convertidos a  LED
(2x18W) con cambio de zócalos, cables,
tubos, fichas macho hembra y limpieza
general (con pintura de ser necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con louver
de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutida en pared, exterior en caja, exterior y toda otra boca de
iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

GAbinete a reacondicionar par una medidor T3 y dos
medidores T1 Trifásicos.

4xSub95+1xSub50
2xSub(4x4)

E2Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.
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PRIMER PISO
Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

PRIMER PISO

TS1P

TSServ.

TSI1

TSI2

Rack
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32

1

R

Q
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P

ÑMKI

NLJH

O

1

a

LE LE

LE

LE LE

LE

LE

LE

LELE

Q

R

LE

SE

LE

C

1

B

C1: Efecto "B"
desde TSSS

B

C1: Efecto "B"
desde TSSS

D

Est.1

Est.2

Est.3

A

C1: Efecto "A"
desde TS1P

C1: Efecto "A"
desde TS1P

C1: Efecto "A"
desde TS1P

C1: Efecto "A"
desde TS1P

C1: Efecto "A"
desde TS1P

C1: Efecto "B"
desde TS1P

C1: Efecto "B"
desde TS1P

C1: Efecto "B"
desde TS1P

C1: Efecto "B"
desde TS1P

C1: Efecto "B"
desde TS1P

C2: Efecto "C"
desde TS1P

C2: Efecto "D"
desde TS1P

C2: Efecto "C"
desde TS1P

C2: Efecto "D"
desde TS1P

C2: Efecto "C"
desde TS1P

C2: Efecto "D"
desde TS1P

C2: Efecto "C"
desde TS1P

C2: Efecto "D"
desde TS1P

C2: Efecto "C"
desde TS1P

C2: Efecto "D"
desde TS1P

C3: Efecto "E"
desde TS1P

C3: Efecto "E"
desde TS1P

C3: Efecto "E"
desde TS1P

C3: Efecto "E"
desde TS1P

C3: Efecto "F"
desde TS1P

C3: Efecto "F"
desde TS1P

C3: Efecto "F"
desde TS1P

C4-TS1P:
Efecto "H"

C4-TS1P:
Efecto "J"

C4-TS1P:
Efecto "L"

C4-TS1P:
Efecto "L"

C4-TS1P:
Efecto "N"

C4-TS1P:
Efecto "O"

C4-TS1P:
Efecto "H"

C4-TS1P:
Efecto "J"

C4-TS1P:
Efecto "N"

C4-TS1P:
Efecto "O"

C5-TS1P:
Efecto "P"

C5-TS1P:
Efecto "P"

C5-TS1P:
Efecto "P"

C5-TS1P:
Efecto "P"

C5-TS1P:
Efecto "Ñ"

C5-TS1P:
Efecto "M"

C5-TS1P:
Efecto "M"

C5-TS1P:
Efecto "K"

C5-TS1P:
Efecto "I"

C5-TS1P:
Efecto "I"

C5-TS1P:
Efecto "I"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G" C6-TS1P:

Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C6-TS1P:
Efecto "G"

C7-TS1P:
Efecto "1"

C7-TS1P:
Efecto "2"

C7-TS1P:
Efecto "3"

C7-TS1P:
Efecto "3"

C7-TS1P:
Efecto "4"

C7-TS1P:
Efecto "5"

C7-TS1P:
Efecto "6"

C3: Efecto "1"
desde TS1P

LE

LE

LE LE LE LE

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar C8-TS1P:

Tomacorrietes
existente a

reacondicionar

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C8-TS1P:
Tomacorrietes

existente a
reacondicionar

C4-TS1P:
Efecto "Q"

C4-TS1P:
Efecto "R"

C9-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C10-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C11-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T C11-TS1P: 19 mm PVC

2x2,5+T

C10-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C1-TSI1: Circuitos de tomacorrientes
estabilizados y sin estabilizar que llegan
por piso. Se deberá elevar por pared de
boxes y dejar a la altura del os
escritorios. Desde caja en piso  saldran
los caños para baja tensión y datos. Se
instalarán 3 tomacorrientes dobles por
puesto de trabajo, dos estabilizados y 4
sin estabilizar. (Verificar N° de circuito).

C6-TSI1: Circuito de tomacorrientes
estabilizado que llega por piso. Se deberá
verificar el tipo de conductor y de ser necesario
reemplazarlo. (Verificar N° de circuito).

C5-TSI1: Circuito de tomacorrientes estabilizado
que llega por cablecanal y cielo razo. Se deberá
verificar el tipo de conductor y de ser necesario
reemplazarlo. (Verificar N° de circuito).

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

c 19 mm PVC
2x2,5+T

C7-TSI1: Circuito de tomacorrientes
estabilizado que llega por cablecanal y cielo
razo. Se deberá verificar el tipo de conductor y
de ser necesario reemplazarlo. (Verificar N° de
circuito).

C8-TSI1: Circuito de tomacorrientes
estabilizado que llega por cablecanal y
cielo razo. Se deberá verificar el tipo
de conductor y de ser necesario
reemplazarlo. (Verificar N° de circuito).

C4-TSI1: Circuito de tomacorrientes estabilizado
que llega por cablecanal y cielo razo. Se deberá
verificar el tipo de conductor y de ser necesario
reemplazarlo. (Verificar N° de circuito).

4

6
5

C13-TSI1 19 mm PVC
2x2,5+T
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C18 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C18 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C18 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C18 - TSPBCable canal PVC 3 vías dentro de garganta
TPR 2x2,5+T

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1C3-TG1: Luz

Emergencia

C2-TSI1: Circuitos de tomacorrientes
estabilizados y sin estabilizar que llegan
por piso. Se deberá elevar por pared de
boxes y dejar a la altura del os
escritorios. Desde caja en piso  saldran
los caños para baja tensión y datos. Se
instalarán 3 tomacorrientes dobles por
puesto de trabajo, dos estabilizados y 4
sin estabilizar. (Verificar N° de circuito).

C2-TSI1: Circuitos de tomacorrientes
estabilizados y sin estabilizar que llegan por
piso. Se deberá elevar por pared de boxes y
dejar a la altura del os escritorios. Desde caja
en piso  saldran los caños para baja tensión y
datos. Se instalarán 3 tomacorrientes dobles
por puesto de trabajo, dos estabilizados y 4
sin estabilizar. (Verificar N° de circuito).

C4-TS1P:
tomacorrientes

C4-TS1P:
tomacorrientes

C4-TS1P:
tomacorrientes

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1
punto, 2 puntos, 3 puntos, común o combinadas, punto y toma etc.,
embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra
instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutido en pared, exterior en caja, exterior en periscopio y todo
otro toma que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra
boca perteneciente a ésta instalación y cuya caja sea de madera,
se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas de
chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix"
o equivalente. El contratista deberá dejar la instalación de las cajas
con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial, cuerpo
inyección de policarbonato autoextinguible,
con difusor con dos tubos 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección de
policarbonato autoextinguible, con un tubo
18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo plafón
de dos tubos a ser convertidos a  LED
(2x18W) con cambio de zócalos, cables,
tubos, fichas macho hembra y limpieza
general (con pintura de ser necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con louver
de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutida en pared, exterior en caja, exterior y toda otra boca de
iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

Se deberá dejar en perfecto estado de funcionamiento la instalación
para alimentar la central telefónica, el reloj fichador, el Rack y toda
instalación existente. Se deberá retirar los cablecanales existentes
para reemplazarlos con cañería de PVC.
los unicos cableanales que se permitiran dejar son aquellos que
alojen a los circuitos de tomacorrientes estabilizados.
En los cablecanal y pisoductos donde se distribuya la tensión
estabilizada se deberá cambiar los conductores unipolares por
cables de doble aislación tipo TPR. En el caso que no entren se
deberá resolver en obra.

E3

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.
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PRIMER DESCANSO 
ESCALERA 2

COCINA

TSPB

A

a

a

a

LE LELE

A

C7: Efecto "A"
desde TSPB

C9-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

C8-TSPB:alimenta cablecanal PVC para
circuito LE por garganta PB

B

C1: Efecto "B"
desde TSSS

C1: Efecto "B"
desde TSSS

B

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TSPB por montante de
escalera .

B

C1: Efecto "B"
desde TSSS

B

C1: Efecto "B"
desde TSSS

11 3 3

C12-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C7-TS1P:
Efecto "1"

C7-TS1P:
Efecto "1"

C7-TS1P:
Efecto "2"

C7-TS1P:
Efecto "1"

C7-TS1P:
Efecto "1"

4

5 6

C7-TS1P:
Efecto "4"

C7-TS1P:
Efecto "5"

C7-TS1P:
Efecto "6"

4

6
5

C12-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

TS1P

1

LELE

1

C3: Efecto "1"
desde TS1P

C10-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

LE

LELE

LE

C10-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C12-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C12-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C12-TS1P: 19 mm PVC
2x2,5+T

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Chiclana N°402/408.

ENTREPISO OFICINAS - DESCANSOS
ESCALERA N°2

Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

ENTREPISO OFICINAS

TSffmmAsc.1
TSIlum.Cab.Asc.1
TSIlum.SalaMaq.Asc.1

TSEP

1

B

2 2

1 1

2

1

1

2

1

D

D D

D D

a

a

a

LE

LE

LE2

Est.EP

2
1

C1: Efecto "1"
desde TSEP

C1: Efecto "B"
desde TSSS

LE

C1: Efecto "1"
desde TSEP C1: Efecto "1"

desde TSEP

C1: Efecto "2"
desde TSEP

C1: Efecto "2"
desde TSEP

C1: Efecto "2"
desde TSEP

C2-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C5-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

LE

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "2"
desde TG1

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

D

C3-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C4-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T (Estabilizado)

C3-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C4-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T (Estabilizado)

C3-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C4-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T (Estabilizado)

C3-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C4-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T (Estabilizado)

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, común o
combinadas, punto y toma etc., embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma embutido en pared, exterior en caja,
exterior en periscopio y todo otro toma que no figure en el presente plano y que amerite intervención u
otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra boca perteneciente a ésta
instalación y cuya caja sea de madera, se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas
de chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix" o equivalente. El contratista
deberá dejar la instalación de las cajas con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma embutida en pared, exterior en
caja, exterior y toda otra boca de iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

Luminaria tipo hermético industrial,
cuerpo inyección de policarbonato
autoextinguible, con difusor con dos
tubos 18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección
de policarbonato autoextinguible, con
un tubo 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo
plafón de dos tubos a ser convertidos a
LED (2x18W) con cambio de zócalos,
cables, tubos, fichas macho hembra y
limpieza general (con pintura de ser
necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W
LED con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W
LED con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con
louver de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

C5-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C1-TSEP: 19 mm PVC
2x2,5+T

C1-TSEP: 19 mm PVC
4x1,5+T

Se coneca a caja
de efecto existente

C1-TSSMASC1:
Efecto "1"

C1-TSSMASC1:
Efecto "1"

C1-TSSMASC1:
Efecto "1"

C1-TSSMASC1: 19 mm PVC
2x1,5+T

E4

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
A.A.

AutoCAD SHX Text
x2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L6



PRIMER DESCANSO 
ESCALERA 1

ENTRE PB Y 1ºP

SALA DE TAB. SEC.PB

TSPB

AZOTEA

TSffmmAsc.2
TSIlum.Cab.Asc.2

TSIlum.SalaMaq.Asc.2

TSffmmV.Torre

CCB.Elev.-T.Reserva
CParaRayo

A

a

a

a

LE

a
LE

1

b

LE

b

1

LELE

A

3

3

1

C7-TSPB:
Efecto "A"

C9-TSPB: 19 mm PVC
2x2,5+T

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1-TSSMASC2:
Efecto "1"

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: Luz
Emergencia

C3-TG1: c PVC 19 mm
TPR 2x2,5+T

TSAZ

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Chiclana N°402/408.

DESCANSOS ESCALERA N°1 - AZOTEA
Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1
punto, 2 puntos, 3 puntos, común o combinadas, punto y toma etc.,
embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra
instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutido en pared, exterior en caja, exterior en periscopio y todo
otro toma que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra
boca perteneciente a ésta instalación y cuya caja sea de madera,
se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas de
chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix"
o equivalente. El contratista deberá dejar la instalación de las cajas
con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial, cuerpo
inyección de policarbonato autoextinguible,
con difusor con dos tubos 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección de
policarbonato autoextinguible, con un tubo
18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo plafón
de dos tubos a ser convertidos a  LED
(2x18W) con cambio de zócalos, cables,
tubos, fichas macho hembra y limpieza
general (con pintura de ser necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con louver
de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutida en pared, exterior en caja, exterior y toda otra boca de
iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

C1-TSSMASC2:
Efecto "1"

E5

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.
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SEGUNDO Y TERCER PISO.
Iluminación, Tomacorrientes y F.M.

SEGUNDO/TERCER PISO

a

a

a

LE

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1C3-TG1: Luz

Emergencia

a

a

C1: Efecto "a"
desde TG1

2

1

3 5

978 6

1

8

3

9

2

TS2P
ET

2

1

10 5 5 5 7

LE LE

LE
LE

LE

LE
LE LE

LE

LE

LE

43

8
7

10
9

3 4

2

10

98

1 1

21

43 65

213

C1-TS2P:
Efecto "1"

C1-TS2P:
Efecto "2"

10

LE

C3-TG1: Luz
Emergencia

6

C1-TS2P:
Efecto "3"

C2-TS2P:
Efecto "10"

C1-TS2P:
Efecto "5"

C1-TS2P:
Efecto "6"

C1-TS2P:
Efecto "7"

C1-TS2P:
Efecto "8"

C1-TS2P:
Efecto "9"

C1-TS2P:
Efecto "10"

C3-TS2P:
Efecto "1"C3-TS2P:

Efecto "1"

C3-TS2P:
Efecto "1"

C3-TS2P:
Efecto "1"

C3-TS2P:
Efecto "1"

C2-TS2P:
Efecto "1 y 2"

5

7
6

C2-TS2P:
Efecto "1, 2 y 3"

C2-TS2P:
Efecto "3"

C2-TS2P:
Efecto "4"

C2-TS2P:
Efecto "5"

C2-TS2P:
Efecto "5"

C2-TS2P:
Efecto "1"

C2-TS2P:
Efecto "2"

C2-TS2P:
Tomacorrientes

C2-TS2P:
Efecto "8"

C2-TS2P:
Efecto "9"

EX EX

D

D

D D

DD
DDD

D
D

D

D

4 C1-TS2P:
Efecto "3"

C1-TS2P:
Tomacorrientes

C1-TS2P:
Tomacorrientes

C4-TS2P:
Tomacorrientes

a recablear

C4-TS2P:
Tomacorrientes

a recablearC4-TS2P:
Tomacorrientes

a recablear
D

D

C2-TS2P:
Efecto "7"

C2-TS2P:
Efecto "6"

LE

C8 y C11-TS2P: Desde
bandeja  en pasillo

C5-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+TC5-TS2P: 19 mm PVC

2x2,5+T

C5-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C5-TS2P

C5-TS2P

C5-TS2P

C5-TS2P

C5-TS2P

C6-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C9-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C6-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C9-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C6-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C9-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C17-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C12-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C7-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C10-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C7-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C10-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado) C7-TS2P: 19 mm PVC

2x2,5+T
C10-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C8-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C11-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C11-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C8-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C11-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T (estabilizado)

C8-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C13-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C14-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C16-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C5-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

C15-TS2P: 19 mm PVC
2x2,5+T

64
C1-TS2P: 19 mm PVC

2x2,5+T

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, común o
combinadas, punto y toma etc., embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma embutido en pared, exterior en caja,
exterior en periscopio y todo otro toma que no figure en el presente plano y que amerite intervención u
otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra boca perteneciente a ésta
instalación y cuya caja sea de madera, se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas
de chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix" o equivalente. El contratista
deberá dejar la instalación de las cajas con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial,
cuerpo inyección de policarbonato
autoextinguible, con difusor con dos
tubos 18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección
de policarbonato autoextinguible, con
un tubo 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo
plafón de dos tubos a ser convertidos a
LED (2x18W) con cambio de zócalos,
cables, tubos, fichas macho hembra y
limpieza general (con pintura de ser
necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W
LED con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W
LED con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con
louver de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma embutida en pared, exterior en
caja, exterior y toda otra boca de iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A
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SUBSUELO
Distribucion de Bandejas Portacables

(BPC)

TSB.Elev.

TSCalderaElec.

TSSffmmB.ReCircu.

TSAi.Ac.Central

TSAch.Pozo.

TSAch.Napa.

TST.

TSSS

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TG a bandeja Subsuelo.

CCB.Elev.-T.Cisterna

Tablero Existente

Al-ffmmCompresor1
Al-ffmmCompresor2
Al-ffmmCompresor3
Al-ffmmVPrinc.
+ Cables de sensores y Control

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TG a bandeja Subsuelo.
BPC - PERFORADA 200X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 200X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Montante alimentación TSSA.
BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 200X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Montante alimentación TSSA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

SUBSUELO

Todo el recorrido de las bandejas irá aterrado, tramo por tramo
y en cada accesorio, con conductor unipolar V-A 50mm2.
Se deberá reparar y emprolijar todo pasante de bandeja por
losa o pared.
La contratista deberá calcular la cantidad y tipo de soporte
para las bandejas.
Irán por separado bandejas de baja tensión y datos, solo se
permitirá separador de chapa en aquellos lugares donde no se
posible instalar las dos bandejas.

c: 25 mm
T(Cu 50 mm )

c: 25 mm
T(Cu 50 mm )

E7Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son
a modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y
ubicaciones de bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las
mismas en Proyecto Constructivo.
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PLANTA BAJA
Distribucion de Bandejas Portacables

(BPC)

TEfSA.

TSSA.

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 300X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TG a bandeja Subsuelo.
BPC - PERFORADA 200X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Pasante de Montante baja tensión y datos - bandeja
perforada con tapa desde TSPB por montante de
escalera .
BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

TG1 - TG2 - TG3

Se deberá intersectar los
circuitos existentes que vienen
por cablecanal, desvincularlos
de la alimentación actual y
derivarlos al nuevo tablero
TSSA por bandeja.

BPC - PERFORADA EMBUTIDA EN PARED
200X50 mm - TAPA DE BRONCE .

BPC - PERFORADA 400X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde desde subsuelo.
BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Montantedatos - bandeja perforada con tapa desde
Planta Baja  hasta ENTREPISO OFICINAS
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Nueva caja
de toma T3

PLANTA BAJA

Todo el recorrido de las bandejas irá aterrado, tramo por tramo
y en cada accesorio, con conductor unipolar V-A 50mm2.
Se deberá reparar y emprolijar todo pasante de bandeja por
losa o pared.
La contratista deberá calcular la cantidad y tipo de soporte
para las bandejas.
Irán por separado bandejas de baja tensión y datos, solo se
permitirá separador de chapa en aquellos lugares donde no
sea posible intalar las dos bandejas.

GAbinete a reacondicionar par una medidor T3 y dos
medidores T1 Trifásicos.

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

c: 25 mm
T(Cu 50 mm )

E8Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son
a modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y
ubicaciones de bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las
mismas en Proyecto Constructivo.
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PRIMER PISO
Distribucion de Bandejas Portacables

(BPC)

PRIMER PISO

TS1P

TSServ.

TSI1

TSI2

Rack

Montantedatos - bandeja perforada con tapa desde
Planta Baja  hasta ENTREPISO OFICINAS
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 300X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Todo el recorrido de las bandejas irá aterrado, tramo por tramo
y en cada accesorio, con conductor unipolar V-A 50mm2.
Se deberá reparar y emprolijar todo pasante de bandeja por
losa o pared.
La contratista deberá calcular la cantidad y tipo de soporte
para las bandejas.
Irán por separado bandejas de baja tensión y datos, solo se
permitirá separador de chapa en aquellos lugares donde no se
posible intalar las dos bandejas. E9Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son
a modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y
ubicaciones de bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las
mismas en Proyecto Constructivo.
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ENTREPISO OFICINAS - DESCANSOS
ESCALERA N°2 - AZOTEA.

Distribucion de Bandejas Portacables
(BPC)

ENTRE PISO

TSffmmAsc.1
TSIlum.Cab.Asc.1
TSIlum.SalaMaq.Asc.1

TSEPEst.EP

BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

Alimentacion tableros ascensor N°1.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 200X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

Montantedatos - bandeja perforada con tapa desde
Planta Baja  hasta ENTREPISO OFICINAS
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

PRIMER DESCANSO 
ESCALERA 2

COCINA

TSPB

C8-TSPB:alimenta cablecanal PVC para
circuito LE por garganta PB

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 300X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

TSffmmAsc.2
TSIlum.Cab.Asc.2

TSIlum.SalaMaq.Asc.2

TSffmmV.Torre

CCB.Elev.-T.Reserva
CParaRayo

TSAZ

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

Alimentacion tableros ascensor N°2.
BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

AZOTEA
Todo el recorrido de las bandejas irá aterrado, tramo por tramo
y en cada accesorio, con conductor unipolar V-A 50mm2.
Se deberá reparar y emprolijar todo pasante de bandeja por
losa o pared.
La contratista deberá calcular la cantidad y tipo de soporte
para las bandejas.
Irán por separado bandejas de baja tensión y datos, solo se
permitirá separador de chapa en aquellos lugares donde no se
posible intalar las dos bandejas.

17,5

E10

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son
a modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y
ubicaciones de bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las
mismas en Proyecto Constructivo.



SEGUNDO/TERCER PISO

TS2P
ET

Montante baja tensión y datos - bandeja perforada
con tapa vertical desde Hall de Acceso por calle
Chiclana N°408 hasta Azotea.
BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos). BPC - PERFORADA 100X50 mm con TAPA.

BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).

BPC - PERFORADA 150X50 mm con TAPA.
BPC - PERFORADA 50X50 mm con TAPA (Datos).
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Chiclana N°402/408.

SEGUNDO Y TERCER PISO.
Distribucion de Bandejas Portacables

(BPC)

Todo el recorrido de las bandejas irá aterrado, tramo por tramo
y en cada accesorio, con conductor unipolar V-A 50mm2.
Se deberá reparar y emprolijar todo pasante de bandeja por
losa o pared.
La contratista deberá calcular la cantidad y tipo de soporte
para las bandejas.
Irán por separado bandejas de baja tensión y datos, solo se
permitirá separador de chapa en aquellos lugares donde no se
posible intalar las dos bandejas. E11

Las bocas y circuitos
plasmados en en el Plano
de Planta son a modo
indicativos. Se deberá
verificar las cantidad y
ubicaciones de bocas,
circuitos, artefactos, etc, e
indicar las mismas en
Proyecto Constructivo.
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Iluminación Acceso a
oficinas  del segundo piso

Iluminación Acceso a
oficinas  del tercer piso

TG1 - TG2 - TG3

C1-TG1: c PVC 19 mm
2x1,5+2x2,5+T

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

C1: Efecto "a"
desde TG1

Nivel vereda

Azotea

Sala de máquinas Ascensor 2

TSSS

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

Nivel Subsuelo

Nivel Cochera

Nivel PB

Nivel 1P

B

C1-TSSS:
Efecto "B"

Nivel EP OFICINAS

Nivel Sala Audiencia Nivel TSPB

TSPB

TS1P
Nivel TS1P

B

C7-TSPB:
Efecto "B"

B
B

B

C7-TSPB:
Efecto "B"

C7-TSPB:
Efecto "B"
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desde TG1
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ESQUEMAS ESCALERAS

Escalera N°3

Escalera N°2 Escalera N°1

Boca de luces general a instalar y/o adecuar (puede ser llave de 1
punto, 2 puntos, 3 puntos, común o combinadas, punto y toma etc.,
embutida en pared, exterior en caja y todo otro encendido que no
figure en el presente plano y que amerite intervención u otra
instalación no apta)

Boca de toma general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutido en pared, exterior en caja, exterior en periscopio y todo
otro toma que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

Todas aquellas bocas tanto de iluminación como de tomas u otra
boca perteneciente a ésta instalación y cuya caja sea de madera,
se deberá remover con sumo cuidado y reemplazar por cajas de
chapa o p.v.c. amuradas con yeso u otro producto como "pegamix"
o equivalente. El contratista deberá dejar la instalación de las cajas
con los detalles de terminación como enduído, pintura etc.

Luminaria tipo hermético industrial, cuerpo
inyección de policarbonato autoextinguible,
con difusor con dos tubos 18W LED y ficha
macho/hembra.

Luminaria tipo plaón, cuerpo inyección de
policarbonato autoextinguible, con un tubo
18W LED y ficha macho/hembra.

Luminaria existente a refaccionar tipo plafón
de dos tubos a ser convertidos a  LED
(2x18W) con cambio de zócalos, cables,
tubos, fichas macho hembra y limpieza
general (con pintura de ser necesario).

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para pared.

Luminaria tipo plafón circular de un
portalámparas E27, con lámpara18W LED
con tulipa  de vidrio, para techo.

Luminaria tipoplafón, de aplicar, con louver
de dos tubos 18W LED, con ficha
macho/hembra.

A

Boca de iluminación general a instalar y/o adecuar (puede ser toma
embutida en pared, exterior en caja, exterior y toda otra boca de
iluminación que no figure en el presente plano y que amerite
intervención u otra instalación no apta).

A

E12
Los esquemas son a modo indicativos. Se deberá verificar las
cantidad y ubicaciones de las protecciones e indicar las mismas en
Proyecto Constructivo.

Las bocas y circuitos plasmados en en el Plano de Planta son a
modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y ubicaciones de
bocas, circuitos, artefactos, etc, e indicar las mismas en Proyecto
Constructivo.
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C8 a TSSS C9 a TST C10 a TSAchNapa

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

  4x250 Amp.
TMG

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C3C2C1

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

4xSub95+1xSubx50

M1
M2
M3

DD 4x40 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x40 A.

TS2P

c: 25 mm
T(Cu 50 mm )

TG1.

DD 4x40 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x40 A.

TS2P

BPC - PERFORADA EMBUTIDA EN PARED
200X50 mm - TAPA DE BRONCE .

Sub(4x4) Sub(4x4)

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C5C4

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7C6

C11 a TSAchPozo C12 a
TSffmmBReCirc

DD 4x160 A.
300 mA.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C13 a TSAiAc

  4x160 Amp.
TMG

C14 a TSCaldElec C15 a TSBElev C16 a TSPB

DD 2x40 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x32 A.

C17 a TSSA

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C18 a TS1P

DD 4x40 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x40 A.

C19 a TSI1

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

C20 a TSI2

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

C21 a TSServ

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

C22 a TSEP

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C23 a TSASC1

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

C24 a TSICASC1

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C25 a TSSMASC1

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C26 a TSASC2

DD 2x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

C27 a TSICASC2

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C28 a TSSMASC2

DD 4x25 A.
300 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

C29 a TSAZ

TG2. TG3.

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25A.

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x10 A.

TSSS

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C8

C5C4

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

C7C6 C8 C10C9

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TST

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C9

C5C4

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C6

Ll. TM.
4x16 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

Ll. TM.
2x10 A.

C3C2

Ll. TM.
2x10 A.

TSPB

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C16

C5C4

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

C6

Ll. TM.
2x10 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7 C8 C10C9 C11

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C13C12

Ll. TM.
2x10 A.

C3C2

Ll. TM.
2x10 A.

TSSA

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C17

C5C4

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C6

Ll. TM.
2x16 A.

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7 C8 C10C9 C11

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C12

Ll. TM.
2x10 A.

C3C2

Ll. TM.
2x10 A.

TS1P

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C18

C5C4

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x10 A.

C6

Ll. TM.
2x10 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x10 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7 C8 C10C9 C11

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C13C12

Ll. TM.
2x16 A.

C12

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSI1

C1

Ll. TM.
2x16 A.

de TG - C19

C5C4

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C6

Ll. TM.
2x16 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7 C8 C10C9 C11

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C13C12

Ll. TM.
2x16 A.

C12

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C14 C16C15 C17

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C20C18

Ll. TM.
2x16 A.

C19

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSI2

C1

Ll. TM.
2x16 A.

de TG - C20

C4

Ll. TM.
2x16 A.

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSServ

C1

Ll. TM.
2x16 A.

de TG - C21

C4

Ll. TM.
2x16 A.

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSEP

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C22

C4

Ll. TM.
2x16 A.

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C6C5

Ll. TM.
2x16 A.

C7

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
4x16 A.

TSASC1

ASC1.

DD 4x25 A.
30 mA.

Int. B.Carg
4x20 A.

de TG - C23

C1

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

de TG - C24

TSICASC1

Ll. TM.
4x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSSMASC1

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C25

C4

Ll. TM.
2x16 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x16 A.

Ll. TM.
4x16 A.

TSASC2

ASC1.

DD 4x25 A.
30 mA.

Int. B.Carg
4x20 A.

de TG - C26

C1

DD 2x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
2x25 A.

de TG - C27

TSICASC2

Ll. TM.
4x16 A.

C3C2

Ll. TM.
2x16 A.

TSSMASC2

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG - C28

C4

Ll. TM.
2x16 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C3C2

Ll. TM.
4x16 A.

TSAZ

C1

Ll. TM.
2x16 A.

de TG - C29

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x16 A.

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dibujó: Santa Rossa

Proyectó: Santa Rossa

Aprobó: Ing.  Dotti Daniel

Esc.: 1:50

Reacondicionamiento Instalación Eléctrica
Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Chiclana N°402/408.

ESQUEMAS UNIFILARES

Barra Disitribución 250 Amp.

 Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

  Testigo
de fases.

GAbinete a reacondicionar par una medidor T3
y dos medidores T1 Trifásicos.

 Barra Distribución Bipolar 25 Amp.  Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.  Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.  Barra Distribución Bipolar 25 Amp.  Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.

 Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp. Barra Distribución Bipolar 25 Amp. Barra Distribución Bipolar 25 Amp. Barra Distribución Bipolar 25 Amp. Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.

 Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.  Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.
Ll. TM.
2x10A.

C3C2

Ll. TM.
2x10 A.

TS2P y TS3P

C1

Ll. TM.
2x10 A.

de TG2/3

C5C4

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C6

Ll. TM.
2x16 A.

DD 4x25 A.
30 mA.

Ll. TM.
4x25 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C7 C8 C10C9 C11

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C13C12

Ll. TM.
2x16 A.

C12

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C14 C16C15 C17

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

Ll. TM.
2x16 A.

C20C18

Ll. TM.
2x16 A.

C19

  Testigo
de fases.

 Barra Distribución Tetrapolar 25 Amp.

E13

Los esquemas son a modo indicativos. Se deberá verificar las cantidad y
calibres de las protecciones e indicar las mismas en Proyecto.
Se deberá reelevar los tableros existentes en Sala de Maquinas en
Subsuelo (TSSffmmB.ReCircu, TSAi.Ac.Central, TSCalderaElec.,
TSAch.Napa., TSAch.Pozo.y TSB.Elev.)   y calcular nuevos de acuerdo a
la utilidad y elementos existente en cada uno.



  

Cartel de Obra: 

“Remodelación de la Instalación Eléctrica en Tribunal Oral en lo Criminal Federal -
Chiclana 402”

ESPERAR ESPECIFICACIONES  DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE

LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA.





Departamento Electricidad y Mecánica
  

Obra: 

“Remodelación de instalación eléctrica en Tribunal Oral en lo Criminal Federal - Chiclana Nº 402”

CONSTANCIA DE VISADO

Se deja constancia que el Proponente y el Representante Técnico aceptan en un todo lo

estipulado  en el  Pliego  de Bases y  Condiciones  de fojas  1 a  61,  inclusive  el  computo

métrico, Memoria Descriptiva, la totalidad de los planos y Especificaciones que formen parte

del mismo.

   _______________________                                                        ______________________________

        FIRMA Y SELLO DEL                                                                                                                           FIRMA Y SELLO DEL 
             PROPONENTE                                                                                                                          REPRESENTANTE TECNICO                         




	PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
	TITULO I BASES DE LICITACIÓN
	Cuando se alude indeterminadamente a "la ley" debe entenderse que es la Ley Nacional de Obras Públicas Nº13.064.
	En lo referente a las garantías contratadas por la empresa constructora mediante seguros de caucion, El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA sera coasegurado de los referidos seguros.
	Las pólizas de seguro deberán incluir una clausula por la cual queda acordado que la suma asegurada sera reajustada en forma automática por periodos trimestrales y durante toda la vigencia de la garantías, utilizando como indice para efectuar los reajustes el ultimo conocido de precios mayoristas nivel general, publicados por el INDEC.-
	Los requisitos de los puntos a) b) y c) SON Obligatorios y NO Subsanables. El resto de los documentos se consideran no sustancianales y susceptibles de ser
	LOS INCISOS A), B) Y C) , SON OBLIGATORIOS Y NO SUBSANABLES .-
	El rechazo de las ofertas se realizara al momento de la evaluacion tecnica de las mismas.
	MEJORA DE OFERTAS
	ARTÍCULO 29: Adjudicación. CON carácter previo al dictado de los actos administrativos, que dispongan la adjudicación de las obras se requerirá la conformidad de EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el que solo se expedirá en lo concerniente a los montos adjudicados.
	TÍTULO II
	El Consejo de la Magistratura podrá participar en la ampliación y suspensión del plazo de obra en ejercicio de sus funciones de auditoria.
	EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SE RESERVA LAS FACULTADES DE AUDITORIA.
	Podrá ser solicitado por el Contratista al momento de la presentación de las ofertas. La factura respectiva se deberá presentar una vez cumplido las condiciones precedentes y dicho monto le será liquidado al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos de solicitado.
	Las garantías deberán permanecer vigentes hasta que el anticipo financiero pagado haya sido reembolsado. Las pólizas de seguro deberán incluir una clausula por la cual quede acordado que la suma asegurada sera reajustada en forma automática por periodos trimestrales y durante toda la vigencia de la garantía, utilizando como indices para efectuar los reajustes el ultimo conocido de precios mayoristas nivel general, publicado por el INDEC.
	Se deja convenido que cualquier modificacion de obra que eventualmente surja como necesaria y debidamente justificada, durante el transcurso de la ejecucion de la obra, deberà contar con la previa aprobacion de la autoridad competente del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA para su instrumentacion y pertinente implementacion.
	ARTÍCULO 70: Medición. Certificación.
	emisión y aprobación de los certificados de liquidación final.
	LA MAGISTRATURA, siendo tal requisito condición necesaria para la respectiva transferencia de los fondos, en la cuenta bancaria que informe la Municipalidad.
	ARTÍCULO 73: Pago de los certificados. Una vez emitido el certificado de obra por parte de la Municipalidad y otorgada la conformidad previa del representante del Consejo. El Consejo de la Magistratura efectuara la transferencia de los fondos necesarios para atender los referidos pagos, dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de la fecha de emisión del certificado. Encontrándose depositados los fondos correspondientes, la Municipalidad de Bahía Blanca pagara el certificado a la contratista.
	ARTICULO 79º: Rescisión. Notificaciones recíprocas.
	ARTICULO 92: Redeterminacion de precios:(Resolución C.M. Nº 599/16 y Decreto N° 691/16) Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, adoptado mediante la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 599/16.
	A tales efectos se aclara que el mes base contractual para la redeterminación de los precios será el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o de la última redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado Decreto, según corresponda.
	El cuadro se elaboró en base a los lineamientos de la Tabla I del Anexo del Decreto n° 1295/02 para “Obras de Arquitectura”, y considerando las particularidades de la presente obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto n° 691/2016.
	ARTÍCULO 94: Anticipo financiero: Porcentaje fijo e inamovible de precios.
	DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
	Meses:
	Días de Lluvia:


	Requisitos generales
	Líneas de circuitos (2.4.2)
	Protección complementaria con interruptor automático para corriente diferencial de fuga (3.1.3)
	Instalación de puesta a tierra (3.2.3)
	Condiciones especiales de seguridad para cuartos de baño (3.4)
	Tableros–Forma constructiva (4.2)
	Agrupamiento de conductores aislados en cañerías (7.2.1)
	Prescripciones particulares para cañerías a la vista y/o sobre cielorrasos suspendidos (7.2.8, 7.2.8.1)
	Prescripciones particulares para columnas montantes (7.2.9)
	Tendido directamente enterrado(7.3.6)
	Bandejas portacables (7.5)
	Circuitos de muy baja tensión (7.6, 7.6.1.1, 7.6.1.2)
	Líneas de pararrayos (7.7)
	Pisoductos
	Piso Técnico
	Cablecanal
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